

**Szám: Als/1-62/2012**

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

**Alsómocsolád Község Önkormányzata**

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

adószáma: 15334778-1-02,

Pénzforgalmi jelzőszám: 11731063-15334778

Telefon: +36-72-560-026

Fax.: +36-72-451-748

e-mail: mocsolad@t-online.hu

képviseli: Dicső László polgármester,

mint megrendelő a (továbbiakban: megrendelő)

másrészről

**Wolfbau Team Kft**

székhely: 7630 Pécs, Kisbalkány dűlő 5.

adószám: 11540445-2-02

cégjegyzékszám: 02-09-071186

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11731001-20656500

Telefon: +36-72-515-290

Fax.: +36-72-515-291

e-mail: wolft@t-online.hu

képviselője: Farkas Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó között (továbbiakban vállalkozó) az alábbi feltételek szerint:

### Preambulum

A megrendelő a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program DDOP-5.1.5/B-11-2011-0014 azonosítószámú „Alsómocsolád település belterületi vízvédelmi rendszerének fejlesztése” tárgyú nyertes pályázatban vállalt kötelezettségei teljesítésének megvalósításához közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a vállalkozót, mellyel a pályázatban vállalt feladatok megvalósításának érdekében jelen vállalkozási szerződést köti.

### 1.) A vállalkozás tárgya

„Alsómocsolád település belterületi vízvédelmi rendszerének fejlesztése”

A műszaki tartalmat a műszaki tervek, a műszaki leírások és a költségvetési kiírás együttesen határozzák meg, az ajánlattétel, valamint a kivitelezés során közölt eltérések, kiegészítések figyelembevételével.

## 2.) A vállalkozás díja

2.1. Vállalkozó a fenti munkákat teljes körűen, egyösszegű prognosztizált átalányáron vállalja és a munka elvégzésére a megrendelővel a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi összegben állapodik meg:

Vállalkozói átalánydíj (HUF azaz magyar forint) – fix összegű.

Ellenszolgáltatás	nettó	Áfa	összesen
Vállalkozói átalánydíj	65.000.000,-	17.550.000,-	82.550.000,-

azaz: bruttó nyolcvankettőmillió-ötszázötvenezer magyar forint.

2.2. A vállalkozási díj az 1.) pontban foglaltakon kívül magában foglalja a következőket is:

- megvalósulási tervdokumentáció 6 példányban
- a felvonulási és ideiglenes melléklétesítményeket.
- a szakhatósági közreműködések díját,
- a kivitelezéshez szükséges – megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek beszerzésének költségeit,
- a mintavétellel, a minősítéssel, a minőségtanúsítással összefüggő költségeket,
- minden egyéb, a kivitelezés megvalósításával kapcsolatos járulékos- geodéziai-költséget.

2.3. A vállalkozás díja fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkára, melyek a szerződés tárgyát képezik.

## Tájékoztatás

2.4. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 130. § (3) bekezdés alkalmazásával, - alvállalkozó bevonása esetén az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, valamint a (3) bekezdés vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával, - és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ának megfelelően kerül sor.

A megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az Art. 36/A. § rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

## 3.) A munkaterület

3.1. A teljesítés helye: Alsómocsolád község közigazgatási területe , a kiviteli tervben és a vízjogi létesítési engedélyben meghatározottak szerint.

3.2. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatának összeállításakor a munkaterületet a tőle elvárható gondossággal és szakértelemmel megvizsgálta, ennek érdekében:

- elvégezte a munkaterület szükséges szemrevételezését,
- megvizsgálta a várható építési viszonyokat,
- megszerezte és értékelte az ezzel kapcsolatos információkat,
- ajánlatában figyelembe vette az elvégzendő munkák jellegét és nagyságát,
- a munkahely megközelítésének, a szállítási útvonalnak, a felvonulási létesítmények elhelyezésének lehetőségeit figyelembe vette,
- beszerezte és mérlegelte mindazokat az információkat, amelyek alátámasztják, megalapozzák ajánlatát az előrelátható körülményekre és kockázatokra figyelemmel,
- A megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet, **2012. november 5.** napján biztosítja.
- A vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület szabályszerű átvételéről, szükséges mértékű bekerítéséről és arról, hogy ott az átadás-átvételi eljárás befejezéséig betartsák a tűz-, a vagyon- és munkavédelmi előírásokat.
- A munkaterületen csak az ajánlatban meghatározott és a megrendelő által ismert gazdasági társaságok által alkalmazott személyek tartózkodhatnak. A műszaki ellenőrt – idegen személyek munkaterületen történő tartózkodásáról – előzetesen értesíteni kell.

#### 4.) A munkavégzés

4.1. Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkát a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésének napján, de legkésőbb **2012. november 19-én** megkezdni és a teljes beruházást **2013. május 31.** napjáig befejezi.

4.2. Vállalkozó köteles a munkát a szerződésben megjelölt határidőben megkezdni.

Vállalkozó vállalja hogy a Kossuth Lajos utca munkálatait a Mágocs-Alsómocsolád 65.174 számú bekötőút rekonstrukciós munkáinak megrendelőjével illetve a kivitelezőjével egyeztetett időpontig, legkésőbb a tényleges befejezés időpontjáig elvégzi. Szükség szerint részt vesz a rekonstrukciós munkák megrendelője és kivitelezője által tartandó koordinációs értekezleteken. Az ott elhangzott és jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges információkat, tényeket, határidőket, vagy egyéb adatokat az építési naplóban is dokumentálja.

4.3. A munkavégzés akkor tekinthető megkezdettnek a munkahelyen, ha:

- a szükséges munkaerő és munkaeszköz rendelkezésre áll.
- az építési területet kijelölték, szükség szerint lekerítették és lezárták,
- az építési naplót megnyitották,
- a kezdést követően a munka az ütemezés szerint folyamatos.

4.4. Ha a vállalkozó a munkát az előírt határidőben nem tudja megkezdni, köteles erről a késedelem okának megjelölésével a megrendelőt értesíteni. Ha a késedelem oka a megrendelőnek felróható, a vállalkozó kezdeményezheti a megvalósítási program módosítását.

4.5 Ha a késedelem a vállalkozónak felróható okból következik be, az nem befolyásolhatja a szerződés szerinti teljesítést.

4.6. A munkaterület átvételével egyidejűleg szerződő felek közösen megnyitják az építési naplót, melyet a vállalkozó folyamatosan az átadás-átvételi eljárás befejezéséig vezet,

biztosítva, hogy abban a megrendelő, a műszaki ellenőr, illetve annak arra jogosult képviselői a kivitelezéssel kapcsolatban írásbeli észrevételeket tehessenek, s a felmerült nézetkülönbségeket rövid időn belül tisztázzák. Az építési naplót az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

- 4.7. Vállalkozó a szerződésben foglalt kivitelezési munkákat a magyar jogszabályok, a vonatkozó Európai Unió és nemzeti szabványok és előírások szerinti I. osztályú minőségben határidőre teljesíti. Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM. együttes rendelet alapján minőségtanúsító igazolást ad át a megrendelőnek a beépítések előtt. Az I. osztályú minőség vonatkozik a vállalkozó által vásárolt és itt beépíteni szándékolt anyagokra, szerkezetekre is.
- 4.8. Megrendelő alkalmatlan szolgáltatás esetén a munka újbóli elvégzését követeli, az elvégzett munka alacsonyabb osztályba sorolására, leminősítésére nincs lehetőség.
- 4.9. A vállalkozó a tervek egy példányát állandóan a munkahelyen köteles tartani, melyre a kivitelezés közben bekövetkező változásokat folyamatosan, naprakészen köteles rávezetni.

## 5.) A műszaki ellenőrzés

5.1. A megrendelő építési, helyszíni képviselője a műszaki ellenőr. A műszaki ellenőr képviselői jogait a vele megkötött megbízási szerződés tartalmazza. A megrendelő a műszaki ellenőr nevét a munkaterület átadásának időpontjáig közli a vállalkozóval.

5.2. A műszaki ellenőr:

- ellenőrzi a munkák kivitelét, terv és megvalósítási program szerinti kivitelezését,
- ellenőrzi a beépítésre kerülő anyagokat,
- konkrét utasításokat adhat a vállalkozó építésvezetője számára,
- kivitelezési késedelem esetén vállalkozót intézkedés megtételére utasítja,
- a hibás munkarészeket kijavíttatja, szükség szerint visszabonttatja,
- elvégzi a megfelelő minőségben elkészült munkarészek hiteles, pontos igazolását,
- szükség szerint koordinációs értekezletet tart,
- megszervezi és lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt. (A sikertelen eljárások megismétléseinek költsége a sikertelen eljárás okozóját terheli).
- garanciális időszak alatt jelentkező hibák okát a vállalkozóval közösen kivizsgálja és kijavíttatja.
- lebonyolítja műszaki-átadás átvételi eljárást

5.3 Vállalkozónak a megrendelő, valamint a műszaki ellenőr utasításai szerint kell a munkát végeznie. Az utasítás kiadása csak írásban érvényes.

5.4. A Vállalkozónak a megrendelő, valamint a műszaki ellenőr utasításai szerint kell eljárni, kivéve, ha az utasítás végrehajtása:

- fizikailag megvalósíthatatlan
- jogszabályba, vagy hatósági előírásba ütközik
- veszélyezteteti az élet- és vagyonbiztonságot.

- 5.5. Ha a megrendelő úgy ítéli meg, hogy a vállalkozó által foglalkoztatott egyes dolgozók munkahelyi magatartása, vagy munkájuk minőségi színvonala a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti, ennek megszüntetésére az építésvezető figyelmét felhívja.
- 5.6. Ha a kivitelezés műszaki vezetője, vagy megismételt felhívásra a vállalkozó nem tesz megfelelő intézkedést és emiatt a megrendelő a munkaszerződés szerinti teljesítést veszélyeztetve látja, úgy gyakorolhatja a Ptk. 395. § (3) és (4) bek. szerinti jogokat.
- 5.7. A kivitelezés felelős műszaki vezetőjének személyét úgy kell kiválasztani, meghatalmazását úgy kell kiadni, hogy az biztosítsa a munkák terv szerinti végrehajtását.
- 5.8. A felelős műszaki vezető köteles a munka műszaki, biztonságtechnikai felügyeletét folyamatosan ellátni. Köteles gondoskodni a munkaterületen tárolt anyagok megőrzéséről és az előírt dokumentumok folyamatos vezetéséről.
- 5.9. Ha a megrendelő úgy ítéli meg, hogy a felelős műszaki vezető személye veszélyezteti a szerződés teljesítését, kifogásait közli a vállalkozóval és kérheti megfelelő határidőn belül (30 nap) új felelős műszaki vezető kijelölését.
- 5.10. A vállalkozó ezen igényt köteles teljesíteni.
- 5.11. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a műszaki ellenőrzésre hetente , lehetőleg azonos időpontban kerül sor.

## 6.) A szerződő felek együttműködése

- 6.1. A szerződés teljesítése érdekében felek együttműködnek az alábbiak szerint:
- kijelölik központi és munkahelyi képviselőiket és megfelelő meghatalmazással látják el,
  - kölcönösen és haladék nélkül egymás tudomására hozzák mindazokat a tényeket, körülményeket és értesítéseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák vagy veszélyeztetik, s azok elhárítására a tőlük elvárható intézkedéseket megteszik,
  - együttműködésük során felmerülő intézkedéseiket, esetleges vitáikat, közvetlen tárgyalások útján kísérik meg rendezni, szem előtt tartva, hogy azok minél kisebb mértékben akadályozzák a szerződésszerű teljesítést.
- 6.2. Az értesítéseket a leggyorsabb távközlési rendszernek felhasználásával (telefon, fax, E-mail) kell megtenni a másik fél részére. A megrendelő, illetve a vállalkozó arra felhatalmazott képviselőinek szóban vagy telefonon tett kijelentéseit legrövidebb időn belül jegyzőkönyvezni kell, ennek helye az építési napló, vagy a jegyzőkönyvet az építési napló mellékleteként kell kezelni.

A vállalkozó felelős műszaki vezetője: **Farkas Zoltán**

Regisztrációs száma: **MV-VZ/A-02-50305/2015.12.14.**  
**MV-KÉ/A-02-50305/2015.12.15.**  
**telefonszáma: +36-30-946-9906**  
**e-mail: zoltanfarkas@wolfbauteam.hu**

**Gáll Szabolcs**

Regisztrációs száma: **MV-ZA/A-02-50338/2014.07.28.**  
**MV-KÉ/A-02-50338/2014.07.28.**  
*telefonszáma:* **+36-30-901-5441**  
*e-mail:* **gallszabolcs@wolfbauteam.hu**

A megrendelő műszaki ellenőre: **Sebestyén Lajos**

Regisztrációs száma: **ME-É I.-17-5679/2013.**  
**ME-M I.-17-5679/2013**  
 telefonszáma: **+36-20-357 8231**

**Szabó Antal Mihály**

Regisztrációs száma: **ME-VZ/ I.-17-5707/2015**  
**ME-KÉ/ I.-17-5707/2015**  
 telefonszáma: **+36-30-520 6154**

6.3. Szerződés módosítást nem igénylő megállapodások megkötésére kizárólag az alábbi helyszíni képviselők jogosultak:

A megrendelő képviselője: név **Dicső László**

Beosztás **polgármester**  
 Telefon: **+36-30/916-4231**

A vállalkozó képviselője: név **Farkas Zoltán**

Beosztás **ügyvezető**  
 Telefon: **+36-72/ 515-290**

**7.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

- 7.1. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére (feltéve, hogy a késedelmes teljesítés a Vállalkozó vagy általa a teljesítésbe bevont közreműködőnek felróható okra vezethető vissza) az ajánlatban meghatározott mértékben, de legalább e szerződés végösszegének (az egyösszegű nettó vállalkozási átalány díjnak) **0,5 %-a/nap** összegben, legfeljebb 90 naptári napig.
- 7.2. A kötbérfizetési kötelezettség a részteljesítés kötelezettség elmulasztása esetén is fennáll.
- 7.3. Vállalkozó **2,5 millió forint** teljesítési biztosítékot köteles nyújtani .A biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. Ha a vállalkozó az ajánlati biztosítékot a megrendelő számlájára történő átutalással teljesítette, az ajánlati biztosíték a teljesítési biztosíték részét képezi.
- 7.4 A vállalkozó **2,5 millió forint** jótállási biztosítékot köteles nyújtani. A biztosítékot a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

- 7.5. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell. A biztosítékok az előírt pénzüsszegnek a megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesíthetők
- 7.6. A vállalkozó kivitelezési ütemet köteles betartani. A megrendelő 5 napos késedelem esetén írásban szólítja fel a vállalkozót a határidő betartására.
- 7.7. Teljesítési késedelem esetén vállalkozó a neki felróható késedelem időtartamára – maximum 90 napig - a szerződésben vállalt kötbért tartozik megfizetni. 90 napot meghaladó késedelem esetén köteles a megrendelő részére megtéríteni a megrendelő – késedelmes teljesítés következtében keletkezett – valamennyi kárát.
- 7.8. A vállalkozó a kötbért a számla benyújtásával egyidejűleg köteles a megrendelő által megadott számlára átutalni.
- 7.9. Késedelmes, illetve hibás teljesítés esetén megrendelő a kötbéren felül a Ptk-ban szerződésszegés esetére megállapított igények érvényesítésére is jogosult.
- 7.10. Vállalkozó felelős a munkavégzéssel a szerződésen kívül okozott azon kárért, amelyek a tőle elvárható gondosság mellett elkerülhetők lettek volna, illetve amelyekre vonatkozóan a károkozás lehetőségének veszélyét felismerhette volna.
- 7.11. Vállalkozó felel minden közvetlen kárért, ami ezen szerződés teljesítése közben keletkezik, beleértve alvállalkozói működését is.

### **8.) A vállalkozó által vállalt garanciák**

- 8.1 Vállalkozó a szerződésben foglalt munkára **60 hónap** – mely a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő napon kezdődik - teljes körű garanciát vállal.
- 8.2. Vállalkozó vállalja, hogy a garanciális idő alatt a megrendelő által közölt hibák kijavítását – amennyiben a javítási technológia lehetővé teszi – 5 napon belül megkezdí és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben megrendelő jogosult – a vállalkozó értesítése mellett – a munkát mással elvégeztetni a vállalkozó terhére. A megrendelő által igazolt javítás díját vállalkozó nem vitathatja.
- 8.3. Megrendelő köteles minden garanciális határidő alatt keletkező hibát haladéktalanul, lehetőleg Telefax vagy E-mail útján vállalkozóval közölni.
- 8.4. Vállalkozó a kötelezően alkalmazandó szabványok, ágazati szakmai és hatósági előírások által meghatározott legmagasabb minőségi szintet tartozó teljesítést vállal. Amennyiben a végzett munka a legmagasabb (I. osztály) minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, akkor megrendelő ragaszkodik annak ismételt elvégzéséhez.

- 8.5. Az ideiglenes alkalmazási engedéllyel rendelkező beépítendő anyagokat és az alkalmazott technológiát a vállalkozó köteles a megrendelővel jóváhagyni. A megrendelői jóváhagyás a vállalkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.
- 8.6. Vállalkozó köteles kártalanítani megrendelőt minden felszíni vagy felszín alatti környezetszennyezésből adódó kárért, ami a vállalkozó tevékenységéből adódik.
- 8.7. A vállalkozó – teljességi nyilatkozata alapján – nem hivatkozhat a kiviteli dokumentáció esetleges pontatlanságára.
- 8.8. A vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, mely az általa felhasznált eljárás, technológia alkalmazását akadályozza.
- 8.9. A vállalkozó a vállalkozás keretében elkészített kivitelezési munkákra és berendezésekre a törvényes, illetve ezen szerződésben vállalt garanciális, szavatossági időket vállalja, melynek időtartama a sikeres műszaki átadást dokumentáló jegyzőkönyv dátumozásától kezdődik.
- 8.10. Vállalkozó vállalja, hogy ha a 4.2. pont alatt előírt egyeztetési kötelezettsége elmulasztásából, vagy egyéb okból a Kossuth Lajos u kiviteli munkáival összefüggésben - a saját érdekkörében felmerült ok folytán - a közutat kezelőnek kára keletkezik, melyet a megrendelővel szemben érvényesít, a vállalkozó megfizeti a megrendelőnek mindazon kárát, melyet az ellene foganatosított kártérítési igény érvényesítés következtében elszenvedett.

### **9.) A munkavégzés feltételeinek biztosítása**

- 9.1. A megrendelő a vállalkozónak térítésmentesen –saját tulajdonú ingatlanain - biztosítja az építési anyagok, a munkagépek tárolásának és a felvonulási épület elhelyezésének lehetőségét. (Az ingatlanok pontos megjelölését, és az ingatlanhasználat szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.)

A munkaterület átadása során a megrendelő ismerteti a meglévő közműhálózathoz történő csatlakozás lehetőségeit. Az építkezés folyamán a víz- és villamos energia vételezés kiépítésének, mérésének, valamint a fogyasztás költségeit vállalkozó viseli, a megrendelő által biztosított vételezési helyen külön fogyasztásmérő beépítésével.

- 9.2. Az építési területen kívüli közterület-foglalási, útlezárási, forgalomkorlátozási, hatósági és közműengedélyek beszerzése és hosszabbítása vállalkozó feladatát képezi.
- 9.3. A vállalkozó köteles az építési törmelék és szemét elszállítására, melynek helyéül a megrendelő a tulajdonát képező Alsómocsoládi 66 Hrsz-ú. ingatlant jelöli ki.
- 9.4. A vállalkozó köteles a hulladékokat és környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni, a felvonulási területet az építés befejezése után eredeti állapotba helyreállítani.



9.5. A munkaterület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi biztonságtechnikai, balesetvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartása, illetve betarttatása, valamint a munkaterület szabályszerű átvétele a vállalkozó feladata.

9.6. Vállalkozó köteles továbbá:

- az építési terület állagát megőrizni,
- a birtokába került anyagokat, berendezéseket megőrizni, és szakszerűen tárolni
- az elkészült munkát megvédeni,
- a munkahelyet és környékét szükség szerint őrizni és az illetéktelenek elől elzárni,
- a munkahelyen egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkafeltételeket biztosítani a jogszabályok és biztonsági előírások betartásával.

9.7. Vállalkozó minden balesetről 24 órán belül megrendelő részére jegyzőkönyvet köteles megküldeni.

9.8 Vállalkozó köteles eltávolítani minden anyagát, felszerelését és hulladékát a létesítmény átvétele után az építési területet kitakarítani. Ez a műszaki átadás megkezdésének feltétele.

### **10.) Pótmunka elrendelése**

Pótmunka nem rendelhető el

### **11.) Az elkészült munka minőségének biztosítása**

- 11.1. A vállalkozó a kivitelezési munkákat az ajánlati tervdokumentáció, valamint a tervezői művezetői bejegyzések, műszaki ellenőri naplóbejegyzések alapján végezheti.
- 11.2. A vállalkozó az ajánlatában megjelölt alvállalkozót, illetve egyéb személyeket jogosult igénybe venni, munkájukért úgy felel, mintha az a saját tevékenysége volna.
- 11.3. Rendeltetésszerű használatra alkalmatlan szolgáltatás és nem I. osztályú minőségben történt teljesítés esetén megrendelő az átvételt megtagadja.
- 11.4. A megrendelő köteles a szerződés szerinti I. osztályú teljesítést átvenni, igazolni és szerződés szerint kifizetni.
- 11.5. Megrendelő ellenőrizhet bármely munkát, beépítésre kerülő anyagokat, bármely időpontban, amikor a munkaterületen munkavégzés folyik. Vállalkozó erre megfelelő lehetőséget köteles biztosítani. Jogszabályban, szabványban, a minőségbiztosítási követelményekben rögzített fajtájú és számú vizsgálat költségeit a vállalkozó viseli.
- 11.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarására csak a műszaki ellenőr engedélyével kerülhet sor. A vállalkozó a megrendelőt az eltakarás megkezdése előtt 5 munkanappal korábban köteles értesíteni. A vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

### **12.) Számlázás**

12.1. A megrendelő előleget nem fizet. A vállalkozó a szerződés szerű (hiba és hiánymentes) a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően nyújthat be számlát az alábbiak szerint:

12.2. A vállalkozó négy számlát nyújthat be.

Vállalkozó a műszaki és pénzügyi ütemezése szerint, a készültségi szint meglétének igazolása (teljesítés igazolás) után, a 25 %-os, 60 %-os 90 %-os készültségi szint elérését követően valamint a teljesítés befejezésekor a sikeres (végleges) műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a teljesítéssel arányban álló számla benyújtására jogosult. A pénzügyi és műszaki ütemterv e szerződés 1. számú mellékletét, a tételes költségvetés a szerződés 2. számú mellékletét képezi.

12.3. A megrendelő az ellenérték kifizetésekor az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 12.§ - 14.§ -aiban foglaltak szerint jár el.

12.4. A megrendelő – tekintettel arra, hogy az ellenszolgáltatást európai uniós forrásból finanszírozza - amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy alvállalkozói közül melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, felhívni hogy állítsák ki ezen számláikat;

b) a vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az megrendelő szerződő fél harminc napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) a vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek (annak érdekében, hogy az megállapíthassa, hogy a vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

g) a vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a megrendelő a Kbt. 130.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **60 napon** belül átutalja a vállalkozónak, ha a vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.

h) ha a vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a

vállalkozót, ha igazolja, hogy az *e)* vagy az *f)* pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a vállalkozó által a *b)* pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

- 12.5. A fenti szabályokat valamennyi részszámla kifizetése során alkalmazni kell.
- 12.6. A megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- 12.7. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi ha:
- a) a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feltételeknek.
  - b) a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feltételeknek.

### 13.) Műszaki átadás-átvétel

- 13.1. A szerződés a sikeres hiány- és hibamentes átadás-átvételi eljárás lefolytatása után az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával teljesül. A számla fenti jegyzőkönyv birtokában legkorábban a használatbavételi engedély kiadásával egyidőben nyújtható be.
- 13.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a vállalkozó legalább 8 nappal korábban köteles megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek írásban jelezni, az eljárás összehívása és lebonyolítása a műszaki ellenőr feladata.
- 13.3. A vállalkozó készre jelentése alapján a megrendelő köteles a szolgáltatást a lejelentett határidőben megvizsgálni. Ha megrendelő megállapítja, hogy a szerződés szerinti munkák nem készültek el, erről jegyzőkönyvet készít. Ebben az esetben a műszaki átadás-átvételi eljárást megghiúsultnak kell tekinteni.
- 13.4. A megrendelő a felvett jegyzőkönyvben rögzíti a javításokat és hiánypótlásokat.
- 13.5. Az átadás-átvételi eljárást a megrendelőnek a hatóságokkal és a vállalkozóval egyeztetett időpontra kell kitűznie. A jogszabályokban megjelölt szervek meghívása a megrendelő megbízásából a műszaki ellenőr feladata.
- 13.6. Az átadás-átvétel napjáig a vállalkozó köteles megrendelőnek tételes minőségtanúsítást átadni minden felhasznált anyagról és elvégzett munkáról.

- 13.7. Amennyiben a minőségtanúsítás nem megfelelő, a műszaki átadást meghiúsultnak kell tekinteni.
- 13.8. Megrendelő csak hiány és hibamentes szolgáltatás átvételére köteles.
- 13.9. Megrendelő visszautasíthatja a vállalkozó szolgáltatását, ha az bármilyen mértékben eltér a szerződésben, vagy tervekben meghatározottól.
- 13.10. Megrendelő jogosult a teljesítés után felfedezett hibákat – garanciális időszakon belül utó felülvizsgálati eljárás során összegyűjtve kifogásolni. A vállalkozó köteles megrendelő kifogását felülvizsgálni és a ténylegesen felmerült hibákat elhárítani. Az utó felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 13.11. A műszaki átadás-átvételi eljárás csak akkor kezdhető meg, ha a vállalkozó a következő okmányokat a megrendelő részére az alábbiak szerint átadta:
- a.) vállalkozó szabványosságáról szóló nyilatkozatait, hogy az építmény az elkészült és felhasznált anyagok és szerkezetek tekintetében az érintett szabványoknak megfelelnek,
  - b.) vizsgálati jegyzőkönyvek a szabványosságról, jótállási jegyek, stb.
  - c.) minden egyéb okirat, amely a használatbavételi eljáráshoz és a használathoz szükséges.
- 13.12. A szerződés szerinti teljesítés része a fent rögzített dokumentumok elkészítése, összegyűjtése és átadása a műszaki ellenőrnek.
- 13.13. A fentiekhez kapcsolódó méréseket arra jogosult személyeknek, vagy gazdasági társaságoknak kell elvégezni.
- 13.14. A megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés - igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - legkésőbb a vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
- 13.15. A megrendelő amennyiben a vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) e szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdí, de a szerződésben meghatározott határidőben - mely legfeljebb huszonöt nap lehet - nem fejezi be, a vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.
- 13.16. A vállalkozó szavatolja, hogy az általa építmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind pedig a kivitelezés szempontjából a tervdokumentációnak, továbbá a jelen szerződésben foglalt minőségi követelményeknek megfelelnek.
- 13.17. A vállalkozó jelen szerződés tárgyában végzett kivitelezési munkákra a Ptk. 248. §-a alapján jótállási kötelezettséggel, a 308. §-a alapján kellékszavatossággal és jogszavatossággal tartozik, beleértve a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM BKM együttes rendelete szerinti kötelező alkalmassági időpontot is.

- 13.18. Az átadás-átvétel napjától számított 12, 24 és 36 hónapon belül utó-felülvizsgálati bejárást kell tartani.
- 13.19. A műszaki ellenőr készíti elő ezt az utólagos ellenőrzési eljárást, amelyre a vállalkozót és megrendelőt meg kell hívnia, 30 nappal az eljárás megkezdése előtt a műszaki ellenőr hibajegyzékének egyidejű csatolásával.
- 13.20. Megvalósítási programtól való eltérés:
- 13.20.1. Ha a vállalkozó úgy látja, hogy a szerződés szerinti ütemezés nem tartható, a megrendelőt írásban köteles értesíteni. Meg kell jelölni a késedelem okát és a megszüntetése érdekében kért intézkedéseket. Ha a késedelem a vállalkozó érdekkörében merült fel, rögzíteni kell a késedelem várható időtartamát, annak megszüntetése érdekében tenni kívánt, vagy tett intézkedéseket, valamint javaslatot a program-módosításra.
- 13.20.2. Ha a késedelem a megrendelőnek felróható okból, vagy előre nem látható külső körülmény következtében áll elő, a vállalkozó igényelheti a késedelem időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbítását. Ez azonban nem növelheti a vállalkozási árat.
- 13.20.3. Ha megrendelő azt tapasztalja, hogy a munka tényleges üteme nem felel meg a megvalósítási programban foglaltaknak, írásban felszólítja a vállalkozót a késedelem megszüntetésére. A vállalkozó köteles minden megtett intézkedésről megrendelőt tájékoztatni.
- 13.20.4. Ha az ütemtervhez viszonyítva a vállalkozó hibájából 30 napnál hosszabb lemaradás mutatkozik, a megrendelő a szerződéstől minden következmény nélkül elállhat.

#### **14.) A szerződés megszüntetése, módosítása**

- 14.1. A szerződést csak súlyos szerződésszegése esetén lehet azonnali hatállyal írásban felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozó 90 napot meghaladó teljesítési késedelembe esik.
- 14.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, ha a vállalkozóban közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt.56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek illetve, ha a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az Kbt.56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- 14.3. A jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben, a Kbt. 30. § (1) bekezdésben előírt közzétételi kötelezettség figyelembe vételével, a szerződés aláírására jogosultak által, írásban lehetséges. A szerződés teljesítéséről a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontban foglalt adatokat kell közzétenni a megrendelő honlapján.

- 14.4. Megrendelőnek és vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban merül fel.
- 14.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy viták esetén a megrendelő és a vállalkozó jogi képviselői elé kell az értelmezési kérdéseket terjeszteni. Ha a felmerült vitában a szerződő felek képviselői nem tudnak egyező álláspontot kialakítani és azt egyezség útján nem tudják rendezni, a vitás ügy rendezésére a Komlói Városi Bíróság illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el.

### 15.) Egyéb rendelkezések

- 15.1. A szerződő felek ezen okmány aláírásával a közöttük létrejött vállalkozási szerződést írásban rögzítettnek jelentik ki és ezen kijelentésüket cégszerű aláírásukkal megerősítik. A felek képviselői kijelentik, hogy képviseljük teljes, a jelen szerződés megkötésére jogosultak.
- 15.2. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy kivitelezési munkák teljes időtartamában a saját munkavállalóival kapcsolatos minden munkavédelmi kötelezettségének eleget tesz, a munkavédelmi törvényben és az építési munkahelyeken és építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásainak. Vállalja továbbá, hogy betartja a környezeti zaj-, és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltakat, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15) Korm. Rendelet rendelkezéseit.
- 15.3. A vállalkozó az alkalmazottait érő minden munkabalesetet saját hatáskörben köteles bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani. Az ezzel járó esetleges anyagi kihatásokért a megrendelő felelősséget nem vállal.

#### 15.4. Vis Maior:

- 15.4.1. Jelen szerződésből a felek jogokat nem származtathatnak és a kötelezettség alól mentesülnek, ha a szerződés teljesítése olyan elháríthatatlan külső ok miatt válik lehetetlenné, amelyekért egyik fél sem felelős.
- 15.4.2. Ilyen elháríthatatlan külső ok különösen:
- természeti katasztrófa (feltéve, ha az illetékes minisztérium, vagy egyéb államigazgatási szerv a területet katasztrófa sújtotta területnek nyilvánítja)
  - a kivitelezést közvetlenül, teljes mértékben megakadályozó sztrájkok (kivéve, ha vállalkozó dolgozói sztrájkolnak).

#### 15.4.3. A felek nem tekintik Vis Maiornak:


A 110km/óra sebességet meg nem haladó szélleökést  
 A villámcsapást  
 A tűz okozta kárt

A Richter skála szerinti 4-es erősséget meg nem haladó földrengést.

- 15.5. Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, értesítéseiket e-mail útján, postán, faxon, vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvényel tekintendő kézbesítettnek. Az elektronikus úton feladott értesítések, az elektronikus üzenet kézbesítéséről szóló igazolás visszaérkezésével tekintendők kézbesítettnek.
- 15.6. A vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű, nem közérdekű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira, közreműködőire is, akiket erre a Vállalkozó köteles hitelt érdemlően figyelmeztetni.
- 15.7. A vállalkozó a szerződésre vonatkozó bármely okmányt, dokumentációt és információt kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem hozhatja harmadik fél tudomására. Jelen titoktartási kötelezettségről jogszabály felmentést adhat. A titoktartási kötelezettség időbeli korlát nélkül áll fenn.
- 15.8. Az ajánlatban nem nevesített alvállalkozó csak a műszaki ellenőr előzetes jóváhagyásával tartózkodhat a munkaterületen.
- 15.9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó 389.§ - 401. §-ait kell alkalmazni.
- 15.10. A szerződés aláírása napjával lép hatályba. A pénzügyi- műszaki ütemterv (1.sz. melléklet), a tételes költségvetés (2.sz. melléklet), a megrendelő által térítés mentesen nyújtott szolgáltatások tárgyában kötött megállapodás (3.sz. melléklet) a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

**Alsómocsolád, 2012. október 8.**

.....  
 a megrendelő képviselőjében  
**Dicső László polgármester**



.....  
 a vállalkozó képviselőjében  
**Farkas Zoltán ügyvezető**

INDIKATÍV JELLEGŰ MŰSZAKI ÜTEMTERV

Év	2012												2013																									
	október			november			december			január			február			március			április			május																
	Hét	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1 Szerződés-kötés	X																																					
2 Munkaterület átadás- átvétel				X																																		
3 Kifizetés					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
4 Szent András árok rendezése						0	0	0	0	0	0	0	0																									
5 Vápás vízvezető kialakítása					X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
6 Kossuth Lajos utcai árok															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7 Rakóczi utcai árok															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Petőfi Sándor utcai árok																																						
9 Széchenyi István utcai árok																																						
10 9-es úti árok																																						
11 Geodéziai bemérés																																						
12 Műszaki átadás- átvétel																																						M

INDIKATÍV JELLEGŰ PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Számla	Számla nettó értéke	Dátum, készülség
1. Rész-számla	16 250 000,- Ft	2013. január 02.
Összege:		25%-os készülség
2. Rész-számla	22 750 000,- Ft	2013. február 28.
Összege:		60%-os készülség
3. Rész-számla	19 500 000,- Ft	2013. április 30.
Összege:		90%-os készülség
Vég-számla	6 500 000,- Ft	2013. május 31.
Összege:		100%-os készülség
Szerződés összege:	65 000 000,- Ft	

Szerződés-kötés:	2012. október 08.
Munkaterület átadás- átvétel	2012. november 05.
Műszaki átadás- átvétel:	2013. május 31.

Pécs, 2012. október 08.

Alsómocsolád Község Önkormányzata

megrendelő

Wolffbau Team Kft.

vállalkozó

I.sz. melléklet




**Alsómocsolád település  
belterületi vízvédelmi rendszerének fejlesztése**

**KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ**

	nettó	bruttó	27% ÁFA
Pályázati költségvetés:	65 000 000	82 550 000	17 550 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>Nettó 65 000 000</b>		<b>27% ÁFA 17 550 000</b>
		<b>Bruttó 82 550 000</b>	

P é c s, 2012. október 08.

  
 Alsómocsolád Község Önkormányzata  
 megrendelő



  
 Wolfbau Team Kft.  
 vállalkozó

Sorsz	MVH kód és elnevezés	Tétel mennyiség	Tétel egységára	Tétel ára (Nettó)	Tétel ára (Bruttó)	ÁFA (27%)
1.	MVH kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Verzió:2011-2  Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig  /10m2	5 300,00	1180,00	6 254 000	7 942 580	1 688 580
2.	MVH kód: 21-001-0014360 Kód: 21-001-013.3.1-0631101 Verzió:2011-2 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, ....dkg/m2-.....minőségű fúmagkeveréssel  KITE PÁZSIT fúmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 /10m2	360,00	1950,00	702 000	891 540	189 540
3.	MVH kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió:2011-2  Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Előkészítő földmunka  Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig  m3	100,00	480,00	48 000	60 960	12 960
4.	MVH kód: 21-002-0014490 Kód: 21-002-001.5 Verzió:2011-2  Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Előkészítő földmunka  Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között  m3	1 600,00	650,00	1 040 000	1 320 800	280 800
5.	MVH kód: 21-002-0014512 Kód: 21-002-001.7 Verzió:2011-2	88,00	800,00	70 400	89 408	19 008

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Előkészítő földmunka

Humuszos termőréteg, termőföld  
leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os  
terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással,  
1000,1-1200,0 m között

m3

---

6.	MVH kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2011-2	109,50	200,00	21 900	27 813	5 913
----	---	--------	--------	--------	--------	-------

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Alakító földmunka  
Tükörkészítés tömörítés nélkül,  
sík felületen  
gépi erővelkiegészítő kézi munkával  
talajosztály: I-IV.

m2

---

7.	MVH kód: 21-005-0015776 Kód: 21-005-001.1.1 Verzió:2011-2	53,00	1100,00	58 300	74 041	15 741
----	---	-------	---------	--------	--------	--------

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Csatornák földmunkái  
Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése1,00 m2  
szelvényig, kézi erővel  
bármely konzisztenciájú talajban,  
talajosztály: I-II.

m3

---

8.	MVH kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió:2011-2	4 000,00	1340,00	5 360 000	6 807 200	1 447 200
----	---	----------	---------	-----------	-----------	-----------

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Csatornák földmunkái  
Csatorna (nyílt árok) építése  
bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól,  
gépi erővel,  
szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között

m3

---

9.	MVH kód: 21-011-0016406 Kód: 21-011-001.2.1 Verzió:2011-2	2 774,00	251,00	696 274	884 268	187 994
----	---	----------	--------	---------	---------	---------

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka

Kiegészítő tevékenységek  
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,  
géppel,  
talajosztály I-IV.

m3

---

10. MVH kód: 21-011-0016813	376,00	20280,00	7 625 280	9 684 106	2 058 826
-----------------------------	--------	----------	-----------	-----------	-----------

Kód: 21-011-011.8  
Verzió:2011-2

Alépítményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Kiegészítő tevékenységek  
Építési törmelék konténeres elszállítása,  
lerakása,lerakóhelyi díjjal,  
12,0 m<sup>3</sup>-es konténerbe

db

---

11. MVH kód: 21-001-0013503	50,00	21450,00	1 072 500	1 362 075	289 575
-----------------------------	-------	----------	-----------	-----------	---------

Kód: 21-001-002.2.3  
Verzió:2011-2

Alépítményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Irtás, parkosítás  
Egyes fák kitermelése tuskókiadás  
nélkül,legallyazással és darabolással,kézi  
szerszámokkal,  
kemény fából  
törzsátmérő: 41-60 cm

db

---

12. MVH kód: 21-001-0013624	50,00	14650,00	732 500	930 275	197 775
-----------------------------	-------	----------	---------	---------	---------

Kód: 21-001-004.1.2  
Verzió:2011-2

Alépítményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Irtás, parkosítás  
Tuskó kiszedése gépi erővel,kiegészítő kézi  
munkával,  
I-IV. oszt. talajban,  
gyökfő átmérő: 31-60 cm

m3

---

13. MVH kód: 21-001-0013830	0,00	1813,00	0	0	0
-----------------------------	------	---------	---	---	---

Kód: 21-001-012.1-0310404  
Verzió:2011-2

Alépítményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Irtás, parkosítás  
Facsetete ültetése,  
szabadgyökerű (útsorfák)  
ACER PLATANOIDES (Korai juhar),SZGY.  
200/250 cm

db

14. MVH kód: 53-000-0599164 100,00 12450,00 1 245 000 1 581 150 336 150  
 Kód: 53-000-003.3  
 Verzió:2011-2  
 Közmű és vízépítési munkák  
 Közmű csatornaépítés  
 Bontási munkák  
 Előregyártott és monolit csatornák és  
 aknáktörmelékre bontása,

cementhabarcsba rakott falazó és  
 mészszegénycsatornatéglából falazott csatorna

m3

15. MVH kód: 53-001-0599592 53,00 9890,00 524 170 665 696 141 526  
 Kód: 53-001-003.1.1.1-0640062  
 Verzió:2011-2  
 Közmű és vízépítési munkák  
 Közmű csatornaépítés  
 Csatornaépítés

Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése  
 gumigyűrűs kötéssel,  
 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből,  
 belső csőátmérő: 40 cm

LEIER TO TA 40/200 L/G tokos-talpas  
 betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S,  
 gumigyűrűs tömítéssel

m

16. MVH kód: 53-005-0614281 3,00 41500,00 124 500 158 115 33 615  
 Kód: 53-005-001.1.2.3-0641213  
 Verzió:2011-2

Közmű és vízépítési munkák  
 Közmű csatornaépítés  
 Aknaépítés előregyártott elemekből  
 Beton akna-fenékelem elhelyezése,  
 csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített  
 belső csőátmérő: 100 cm,  
 90 cm feletti magasságú

STRONGROCLA AA 100/100/9 cm beton akna-  
 fenékelem, gumigyűrűs, künet nélkül

db

17. MVH kód: 53-005-1639912 3,00 24600,00 73 800 93 726 19 926  
 Kód: 53-005-021.3.1-0646438  
 Verzió:2011-2

Közmű és vízépítési munkák  
 Közmű csatornaépítés  
 Aknaépítés előregyártott elemekből

Négyzet alaprajzú víznyelő akna  
 építése,cementhabarcs illesztéssel,  
 50x50 cm nagyméretű elemekből,  
 alsó fenék 57 cm magas  
 CSOMIÉP Beton Melior 50/50/54/12 víznyelő  
 akna alsó

db

18.	MVH kód: 53-006-0617893 Kód: 53-006-001.1-0231740 Verzió:2011-2	10,00	31320,00	313 200	397 764	84 564
-----	---	-------	----------	---------	---------	--------

Közmű és vízépítési munkák  
 Közmű csatornaépítés  
 Helyszínen készített aknák vagy műtárgyak  
 Akna vagy akna jellegű műtárgy  
 építése,monolit vasbetonból vagy betonból,  
 akna- vagy műtárgybeton készítése  
 C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton  
 keverék CEM 42,5 pc. D<sub>ç</sub>max = 32 mm, m = 6,2  
 finomsági modulussal

m3

19.	MVH kód: 53-006-0617920 Kód: 53-006-002.1 Verzió:2011-2	20,00	1450,00	29 000	36 830	7 830
-----	---	-------	---------	--------	--------	-------

Közmű és vízépítési munkák  
 Közmű csatornaépítés  
 Helyszínen készített aknák vagy műtárgyak  
 Külső-belső mintadeszkázat  
 készítése típusaknához és aknajellegű  
 műtárgyakhoz,  
 sík felülettel

m2

20.	MVH kód: 53-007-0618011 Kód: 53-007-002-0620020 Verzió:2011-2	2,00	11560,00	23 120	29 362	6 242
-----	---	------	----------	--------	--------	-------

Közmű és vízépítési munkák  
 Közmű csatornaépítés  
 Aknatartozékok  
 Acéllétra beépítése  
 Acéllétra beépítése ( 10 kg/m )Hvz 110, vízzáró  
 cementhabarcs

m

21.	MVH kód: 53-007-0618551 Kód: 53-007-006-0410401 Verzió:2011-2	3,00	29870,00	89 610	113 805	24 195
-----	---	------	----------	--------	---------	--------

Közmű és vízépítési munkák  
 Közmű csatornaépítés  
 Aknatartozékok

Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és  
fedlapkeret elhelyezése,cementhabarcs  
rögzítéssel  
Öv.aknakeret fedéllel négyzet ÁSZ 894 500  
mmkönnyű

db

22. MVH kód: 53-051-0631043	680,00	10970,00	7 459 600	9 473 692	2 014 092
Kód: 53-051-001.1-0646001					
Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló  
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló  
elemelhelyezése csaphornyos illesztéssel,  
földmunka nélkül,  
20-30 cm belső árokfenék szélesség között  
CSOMIÉP Beton MeliorTB 20/30/30 árok- és  
mederburkoló vasbetonból,erősítő bordával

m

23. MVH kód: 53-051-0631060	500,00	12460,00	6 230 000	7 912 100	1 682 100
Kód: 53-051-001.1-0646003					
Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló  
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló  
elemelhelyezése csaphornyos illesztéssel,  
földmunka nélkül,  
20-30 cm belső árokfenék szélesség között  
CSOMIÉP Beton MeliorTB 30/50/40 árok- és  
mederburkoló vasbetonból,erősítő bordával

m

24. MVH kód: 53-051-0631336	183,00	10870,00	1 989 210	2 526 297	537 087
Kód: 53-051-005.2-0646042					
Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló  
Útpadka folyóka elemek  
elhelyezéseelőregyártott vasbetonból,  
földmunka nélkül,  
50 cm szélességben  
CSOMIÉP Beton Meliorútpadka folyóka elem  
50/200 törtvonalú

m

25. MVH kód: 53-051-0631193	0,00	21751,00	0	0	0
Kód: 53-051-002.2-0646025					
Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló  
Könnyített előregyártott vasbeton árok- és  
mederburkolóelem elhelyezése, földmunka  
nélkül,  
60 cm belső árokfenék szélességig  
CSOMIÉP Beton Meliorkönnyített  
mederburkoló elem II/60/70 1:1részűvel

m

---

26.	MVH kód: 53-051-1640145	120,00	11320,00	1 358 400	1 725 168	366 768
	Kód: 53-051-001.6.1-0646421					
	Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló  
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló  
elemelhelyezése csaphornyos illesztéssel,  
földmunka nélkül,  
fedlap elhelyezése  
20-30 cm átmérő között  
CSOMIÉP Beton Melior TB F 20 fedlap 5,0 t  
tengelyterhelésre, 10 cm vastag, 1,0 m hosszú

db

---

27.	MVH kód: 53-101-1693101	208,00	7860,00	1 634 880	2 076 298	441 418
	Kód: 53-101-005.1.2.1-0120123					
	Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Ágyzatok készítése  
előre elkészített tükörben,  
rézsűburkolatok alá,  
homokos kavicsból  
Nyers homokos bányakavics, NHK 0/125 Q-T -  
ab.bánya felrakással, Hegyeshalom

m3

---

28.	MVH kód: 53-101-1693195	10,00	31320,00	313 200	397 764	84 564
	Kód: 53-101-005.1.2.2-0231740					
	Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Ágyzatok készítése  
előre elkészített tükörben,  
rézsűburkolatok alá,  
betonból



C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton  
keverék CEM 42,5 pc. D?max = 32 mm, m = 6,2  
finomsági modulussal

m3

---

29. MVH kód: 53-101-1693130	12,00	4950,00	59 400	75 438	16 038
Kód: 53-101-005.1.2.1-0120221					
Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Ágyzatok készítése  
előre elkészített tükörben,  
rézsűburkolatok alá,  
homokos kavicsból.

Nyers homokos bányakavics, NHK 0/125 S-TO  
ab.bánya felrakással, Ártánd 1,82 t = 1 m3

m3

---

30. MVH kód: 53-101-1693195	53,00	31320,00	1 659 960	2 108 149	448 189
Kód: 53-101-005.1.2.2-0231740					
Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Ágyzatok készítése  
előre elkészített tükörben,  
rézsűburkolatok alá,  
betonból

C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton  
keverék CEM 42,5 pc. D?max = 32 mm, m = 6,2  
finomsági modulussal

m3

---

31. MVH kód: 53-101-1693423	45,00	6100,00	274 500	348 615	74 115
Kód: 53-101-006.2.1.1.1-0612132					
Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Rézsű- és mederburkolat;  
Burkolat készítése  
előregyártott mederlapokból,  
hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba  
rakva,  
burkolatvastagság: 8 cm  
Mederlap 40/40/8 cm

m2

---

32. MVH kód: 53-101-1694251	200,00	290,00	58 000	73 660	15 660
Kód: 53-101-009.3.1-0720010					
Verzió:2011-2					

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Hézagkiképzések;  
Betonszerkezetek hézagkiöntése,  
előregyártott betonelemeknél  
cementhabarccsal  
Hézagkiöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM  
II 32,5 típusú cementtel,

m

---

33. MVH kód: 53-101-1692600	10,00	13400,00	134 000	170 180	36 180
-----------------------------	-------	----------	---------	---------	--------

Kód: 53-101-001.1.1.3-0110002  
Verzió:2011-2

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Kőhányás, kőszórás készítése,  
szárazon deponált  
vízépítési terméskőből,  
a beépítés súlyponti távolsága: 60 m  
Vízépítési terméskő TA-TB 25-100 kg-ig,  
KÉSZV Tardos

m3

---

34. MVH kód: 53-101-1693045	40,00	6120,00	244 800	310 896	66 096
-----------------------------	-------	---------	---------	---------	--------

Kód: 53-101-005.1.1.1-0120123  
Verzió:2011-2

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Ágyzatok készítése  
előre elkészített tükörben,  
vízépítési kőművek alá,  
homokos kavicsból  
Nyers homokos bányakavics, NHK 0/125 Q-T -  
ab.bánya felrakással, Hegyeshalom

m3

---

35. MVH kód: 53-101-1694113	5,00	41320,00	206 600	262 382	55 782
-----------------------------	------	----------	---------	---------	--------

Kód: 53-101-008.2.1.2-0110002  
Verzió:2011-2

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Terméskő falzatok vízépítési műtárgyakhoz;  
Felmenőfal készítése,  
habarcsba rakva,  
40 cm falvastagság felett

Vízépítési terméskő TA-TB 25-100 kg-ig,  
KÉSZV Tardos

m3

36. MVH kód: 53-101-1692980 90,00 6250,00 562 500 714 375 151 875  
Kód: 53-101-003.1.2-0231740  
Verzió:2011-2

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Vízépítési kőművek felületképzése;  
Kőhányás, kőszórás, kőterítés felületképzése,  
burkolatszerű kiképzéssel betonnal  
csömöszölve  
C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton  
keverék CEM 42,5 pc. D<sub>max</sub> = 32 mm, m = 6,2  
finomsági modulussal

m2

37. MVH kód: 15-002-0010856 20,00 1400,00 28 000 35 560 7 560  
Kód: 15-002-001.1.1  
Verzió:2011-2

Keverékek és ideiglenes segédstruktúrák  
Zsaluzás és állványozás  
Függőleges és ferde struktúrák zsaluzása  
Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík  
felülettel,  
fa zsaluzattal,  
3 m magasságig

m2

38. MVH kód: 23-003-0024323 2,00 32460,00 64 920 82 448 17 528  
Kód: 23-003-003-0232210  
Verzió:2011-2

Alépitményi munkák  
Síkalapozás  
Beton- és vasbetonalapok  
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy  
gerendaalapkészítéshelyszínen  
kevert.....minőségű betonból  
C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton  
keverék CEM 32,5 pc. D<sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,6  
finomsági modulussal

m3

39. MVH kód: 31-011-0036831 5,00 48650,00 243 250 308 928 65 678  
Kód: 31-011-002.1-0110301  
Verzió:2011-2

Építőmesteri munkák  
Helyszíni beton és vasbeton munkák  
Függőleges struktúrák betonozása

Kőbeton fal készítése 30% kő bedolgozással,  
kézi erővel, XN(H) környezeti osztályú, kissé  
képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú  
betonból,  
50 cm vastagságig

Terméskő, 0-300 kg, Bazalt-Középkő,  
Uzsa C12/15 - XN(H) kissé képlékeny  
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.  $d_{\max} = 24$   
mm,  $m = 6,8$  finomsági modulussal

m3

---

40.	MVH kód: 63-001-0690192	56,00	1200,00	67 200	85 344	18 144
	Kód: 63-001-003.1					
	Verzió: 2011-2					

Közlekedés építési munkák  
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése  
Bitumenes alapok, burkolatok bontási,

Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása,

2,0 cm vastagságig, 200 m<sup>2</sup>-nél kisebb felületen

m2

---

41.	MVH kód: 63-001-2329424	57,00	1250,00	71 250	90 488	19 238
	Kód: 63-001-003.7					
	Verzió: 2011-2					

Közlekedés építési munkák  
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése  
Bitumenes alapok, burkolatok bontási,

Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása,  
meleg eljárással, további 1,0 cm vastagságban,  
200 m<sup>2</sup>-nél kisebb felületen

m2

---

42.	MVH kód: 63-001-0690180	187,00	2850,00	532 950	676 847	143 897
	Kód: 63-001-002.2					
	Verzió: 2011-2					

Közlekedés építési munkák  
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése  
Bitumenes alapok, burkolatok bontási,

Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok  
és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt,  
géppel, hidraulikus bontófejjel

m3

---

43.	MVH kód: 21-011-0016813	16,00	32400,00	518 400	658 368	139 968
	Kód: 21-011-011.8					
	Verzió: 2011-2					

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka  
Kiegészítő tevékenységek  
Építési törmelék konténeres elszállítása,  
lerakása,lerakóhelyi díjjal,  
12,0 ml-es konténerbe

db

---

44. MVH kód: 53-000-0599256	1,00	16483,00	16 483	20 933	4 450
-----------------------------	------	----------	--------	--------	-------

Kód: 53-000-006.1  
Verzió:2011-2

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Bontási munkák  
Csatorna bontása,  
betonból, bármely méretben

m3

---

45. MVH kód: 53-000-0599111	7,00	9980,00	69 860	88 722	18 862
-----------------------------	------	---------	--------	--------	--------

Kód: 53-000-001.1.3  
Verzió:2011-2

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Bontási munkák  
Előregyártott csőelemekből készített  
csatornatörmelékre bontása,  
tokos vagy talpas betoncső  
60 cm átmérő fölött

m

---

46. MVH kód: 21-007-1729872	80,00	1150,00	92 000	116 840	24 840
-----------------------------	-------	---------	--------	---------	--------

Kód: 21-007-002.1.1.1.2-0990001  
Verzió:2011-2

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Nagy tömegű földmunka  
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő  
helyenés töltés- vagy depóniakészítés  
tömörítés nélkül, gépi erővel,  
18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban,  
szállítással,  
0-1600,0 m között,  
50,1-200,0 m között  
Szállító útvonal öntözése

m3

---

47. MVH kód: 21-004-0015663	801,00	200,00	160 200	203 454	43 254
-----------------------------	--------	--------	---------	---------	--------

Kód: 21-004-005.1.1.1  
Verzió:2011-2

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Alakító földmunka

Tükörkészítés tömörítés nélkül,  
sík felületen  
gépi erővelkiegészítő kézi munkával  
talajosztály: I-IV.

m2

---

48.	MVH kód: 21-008-2245165 Kód: 21-008-002.1.7 Verzió:2011-2	401,00	400,00	160 400	203 708	43 308
-----	---	--------	--------	---------	---------	--------

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Tömörítés  
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi  
erővel,  
nagy felületen,  
tömörítési fok: 93%

m3

---

49.	MVH kód: 21-008-2245170 Kód: 21-008-002.1.8 Verzió:2011-2	1 001,00	400,00	400 400	508 508	108 108
-----	---	----------	--------	---------	---------	---------

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Tömörítés  
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi  
erővel,  
nagy felületen,  
tömörítési fok: 96%

m3

---

50.	MVH kód: 21-008-0016275 Kód: 21-008-003.1.2 Verzió:2011-2	801,00	110,00	88 110	111 900	23 790
-----	---	--------	--------	--------	---------	--------

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Tömörítés  
Simító hengerlésa földmű (tükör és padka)  
felületén,  
gépi erővel,  
3,0 m-nél nagyobb szélességnél

m2

---

51.	MVH kód: 21-001-0014302 Kód: 21-001-013.1.1-0631101 Verzió:2011-2	62,00	1350,00	83 700	106 299	22 599
-----	---	-------	---------	--------	---------	--------

Alépitményi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Irtás, parkosítás  
Füvesítés  
sík felületen talaj-előkészítéssel,  
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel

KITE PÁZSIT fúmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2  
/10m2

52.	MVH kód: 21-006-0016124 Kód: 21-006-005 Verzió:2011-2  Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Felületek rendezése közlekedési pályákföldművének két oldalán, gépi erővel  m2	377,00	190,00	71 630	90 970	19 340
53.	MVH kód: 21-004-0015433 Kód: 21-004-003.1 Verzió:2011-2  Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig  m2	220,00	290,00	63 800	81 026	17 226
54.	MVH kód: 21-011-0016406 Kód: 21-011-001.2.1 Verzió:2011-2  Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.  m3	30,00	230,00	6 900	8 763	1 863
55.	MVH kód: 61-002-2326944 Kód: 61-002-011.1-0990133 Verzió:2011-2  Közlekedés építési munkák Utburkolatalap és makadámurkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M-56 jelű, 15-25 cm vastagságban Szemcsés anyag, df 50 mm  m3	288,00	6100,00	1 756 800	2 231 136	474 336
56.	MVH kód: 64-003-0693726 Kód: 64-003-001.1-0820110 Verzió:2011-2	244,00	40520,00	9 886 880	12 556 338	2 669 458

Közlekedés építési munkák  
Beton pályaburkolat készítése  
Egyéb burkolatok  
Járda, kerékpárút készítése,  
12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között  
Beton pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló  
beton (C20)

m3

---

57. MVH kód: 64-006-0693891	74,00	10327,20	764 213	970 550	206 337
-----------------------------	-------	----------	---------	---------	---------

Kód: 64-006-002.1  
Verzió:2011-2

Közlekedés építési munkák  
Beton pályaburkolat készítése  
Hézagkészítések  
Terjeszkedési hézag készítése bentmaradó  
betétlemezzel és teherátadó csúszóacélbetét,  
valamint hézagtömítő zsinór  
elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel,  
20x30 mm-es rés feletti gépi vágással

m

---

58. MVH kód: 53-101-1693195	45,00	29860,00	1 343 700	1 706 499	362 799
-----------------------------	-------	----------	-----------	-----------	---------

Kód: 53-101-005.1.2.2-0231740  
Verzió:2011-2

Közmű és vízépítési munkák  
Közmű csatornaépítés  
Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb  
Ágyzatok készítése  
előre elkészített tükörben,  
rézsűburkolatok alá,  
betonból  
C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton  
keverék CEM 42,5 pc. D<sub>max</sub> = 32 mm, m = 6,2  
finomsági modulussal

m3

---

59. MVH kód: 63-103-2334453	3,00	73450,00	220 350	279 845	59 495
-----------------------------	------	----------	---------	---------	--------

Kód: 63-103-001.31.1.4-0750101  
Verzió:2011-2

Közlekedés építési munkák  
Bitumenes alap és makadamburkolat készítése  
Egyéb közutak bitumenes burkolatai  
Egyéb közutak bitumenes burkolatának  
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az  
alatta lévő réteg felületének előzetes  
letakarításával és bitumenes permetezéssel,  
3,2 méter szélességig,  
AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm  
vastagságban terítve



Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70  
típusú bitumennel, N igénybevételi kat.  
útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott  
kővel

m3

ÖSSZESEN

Nettó  
27% ÁFA  
Bruttó

65 000 000

17 550 000

82 550 000

P é c s, 2012. október 08.



Alsómocsolád Község Önkormányzata  
megrendelő



WOLFBAU TEAM KFT  
7030 Pécs, Kibédalányi út 5.  
Tel: 72/51.5200, Fax: 72/51.5213  
Cg. 12-09-011146



Wolfbau Team Kft.  
vállalkozó

## MEGÁLLAPODÁS

### TÉRÍTÉSMENTESEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Amely létrejött egyrészről:

**Alsómocsolád Község Önkormányzata**

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

adószáma:15334778-1-02,

Pénzforgalmi jelzőszám:11731063-15334778

Telefon: +36-72-560-026

Fax.: +36-72-451-748

e-mail: mocsolad@t-online.hu

képviseli: Dicső László polgármester,

mint megrendelő a (továbbiakban: megrendelő)

másrészről

**Wolfbau Team Kft**

székhely: 7630 Pécs, Kisbalogány dűlő 5.

adószám: 11540445-2-02

cégjegyzékszám:02-09-071186

bankszámlaszám:OTP Bank Nyrt. 11731001-20656500

Telefon: +36-72-515-290

Fax.: +36-72-515-291

e-mail: wolft@t-online.hu

képviselője: Farkas Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó között (továbbiakban vállalkozó) az alábbi feltételek szerint:

Megrendelő a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program DDOP-5.1.5/B-11-2011-0014 azonosítószámú „Alsómocsolád település belterületi vízvédelmi rendszerének fejlesztése” tárgyú nyertes pályázatban vállalt kötelezettségei teljesítésének megvalósításához közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a vállalkozót, mellyel a pályázatban vállalt feladatok megvalósításának érdekében jelen megállapodás alapján az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat nyújtja:

**1. felvonulási terület:**

Terület címe, helyrajzi száma: 7345 Alsómocsolád, Kossuth L. u. 218. hrsz.

Terület tulajdonosa: Alsómocsolád Község Önkormányzata

Terület típusa: parkoló

Terület mérete: 1336 m<sup>2</sup>

Vállalkozó az építéshez szükséges gépeket, teherautókat, berendezéseket, építési anyagokat térítésmentesen tárolhatja a fenti területen. Az őrzésről vállalkozó köteles gondoskodni és a területet eredeti állapotában köteles visszaadni a kivitelezés befejezése után.

**2. föld, törmelék, bontott beton, aszfalt elhelyezésére kijelölt terület:**

Terület címe, helyrajzi száma: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi F. u. 66. hrsz.

Terület tulajdonosa: Alsómocsolád Község Önkormányzata

Terület típusa: közterület

Terület mérete: 1152 m<sup>2</sup>

Vállalkozó az építés során keletkező kiszoruló földet, törmeléket, bontott betont, bontott vagy mart aszfaltot térítésmentesen elhelyezheti a fenti területen. Az újrahasznosítás, végső elhelyezés megrendelő hatásköre.

**3. Kivágott fa, bozót, cserje, kitermelt tuskó elhelyezésére kijelölt terület:**

Terület címe, helyrajzi száma: 7345 Alsómocsolád, Szennyvíztelep 213. hrsz.

Terület tulajdonosa: Alsómocsolád Község Önkormányzata

Terület típusa: kivett közterület

Terület mérete: 3454 m<sup>2</sup>

Vállalkozó az építés során keletkező kivágott fát, bozótot, cserjét, kitermelt tuskót térítésmentesen elhelyezheti a fenti területen. Az újrahasznosítás, végső elhelyezés megrendelő hatásköre.

**Alsómocsolád, 2012. október 8.**

WOLFRAM PÉTER  
 TERVEZŐ ÉS ÉPÍTŐ IRODA  
 1022 BUDAPEST, FÜZESVÁRI UTCA 11.  
 TEL: 06-1-461-1134  
 FAX: 06-1-461-1134

.....  
 a megrendelő képviselőjében  
**Dicső László polgármester**



.....  
 a vállalkozó képviselőjében.  
**Farkas Zoltán ügyvezető**