



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

**„Alsómocsolád település belterületének
védelmét szolgáló vízvédelmi rendszer
fejlesztése”**

Azonosító szám:

DDOP-5.1.5/B-11-2011-0014



Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Azonosító szám: DDOP-5.1.5/B-11-2011-0014

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség** (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím:	7621 Pécs, Mária u. 3.
Székhely:	7621 Pécs, Mária u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője:	dr. Farkas Tibor, ügyvezető
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):	02-09-073171
Adószám/adóazonosító jel:	20145103-2-02

Név/Cégnév: **Alsómocsolád Község Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Székhely/Lakcím:	7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

Azonosító szám (törzs-szám):	334770
Adószám/adóazonosító jel:	15334778-1-02
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	11731063-15334778-00000000
Aláírásra jogosult képviselője:	Dicső László, polgármester Körtési Károly, jegyző

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza.

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv Dél-dunántúli Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11) tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **DDOP-5.1.5/B-11-2011-0014** azonosító számon regisztrált, **2011.11.03.** napon projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez



nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató **2012.03.29.** napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű a pályázati felhívás és a pályázati útmutató, illetve ezek mellékletei, továbbá minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a **„Alsómocsolád település belterületének védelmét szolgáló vízvédelmi rendszer fejlesztése”** című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: **2012. év 07. hó 23. nap.**

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a szerződéskori tervezett időponttól számított három hónap, amennyiben a késedelmét ezen három hónap alatt írásban nem menti ki a Kedvezményezett.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete



A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a pályázati útmutató határozza meg.

A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2013. év 02. hó 23. nap.**

3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2013. év 02. hó 23. nap.**

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezésétől számított 30. nap, mely a Közreműködő Szervezet engedélyével egy alkalommal maximum 90 napra módosítható.

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

3.3.6. A Projekt keretében a 3.3.2 pontban a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **7345 Alsómocsolád, 67, 53/2, 152, 206, 20, 9, 98, 99, 129, 130, 132, 133, 69, 91/1 hrsz.** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemeltetését biztosítja.

4. **A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme**

4.1. A Projekt tervezett összköltsége



A Projekt tervezett összköltsége **110 459 715 Ft**, azaz **egyszáztízmillió-négyszázötvenkilencezer-hétszázötvenöt** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége **110 459 715 Ft**, azaz **egyszáztízmillió-négyszázötvenkilencezer-hétszázötvenöt** forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **95,000000 %-a**, de legfeljebb **104 936 729 Ft**, azaz **egyszáznégymillió-kilencszázharminchatezer-hétszázhuszonkilenc** forint.

Az utófinanszírozású projektelemekre igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett részének legfeljebb **25 %-a**

Az utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg legmagasabb összege **26 234 182 Ft**, azaz **huszonhatmillió-kettőszázharmincnyezer-egyszáznolcvankettő** forint.

Az igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege 0 Ft azaz nulla forint.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen Szerződés 5. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5. számú melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések



7.1. Jelen Szerződés **7 oldalon** és **2 db** eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Áht.), a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet / 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.3. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet közötti kommunikáció az alábbiakban és az Általános Szerződési Feltételek 1. pontjában szabályozott módon valósul meg.

7.4. A jelen Szerződésből fakadó valamely bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség vagy igénylés teljesítése, a támogatási szerződés kezelése során bekért dokumentumok benyújtása és a Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja a Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül történik.

7.5. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.6. Felek rögzítik, hogy Jelen Szerződés hatályba lépésének napja a 12. Számú mellékletben részletezett okirat(ok) benyújtását követően azon Közreműködő Szervezet által történő befogadásának/jóváhagyásának napja. A Közreműködő Szervezetnek a benyújtandó dokumentumok jóváhagyására öt munkanap áll rendelkezésére, mely beleszámít a hatályba lépés halasztására meghatározott időtartamba.

A Szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

Felek megállapítják, hogy amennyiben 2012. szeptember 29-ig nem kerül sor fentiekben részletezett dokumentumok teljeskörű benyújtására, és a Közreműködő Szervezet által történő jóváhagyására, úgy a támogatási szerződés ezt követő teljesítés után sem léphet hatályba, a szerződés érvénytelenné válik, és ezen érvénytelenségről a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettet, valamint a Támogatót írásban értesíti. Ezt követően a támogatási döntés automatikusan visszavonásra kerül. Az írásbeli értesítés késedelme, elmulasztása a szerződés érvénytelenségét, illetve a támogatási döntés visszavonásának tényét nem érinti. Ez ellen jogorvoslatnak, panasznak, további igazolásoknak, további hiánypótlás kérésének helye nincs.

7.7. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30 napon belül tájékoztatják egymást.

7.8. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet nem hivatalos kommunikációja (projektet érintő joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása, stb.) a 7.7. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezés útján lehetséges.



7.9. Jelen szerződés 2020. december 31-én, vagy a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal (a kettő közül a későbbi dátum) hatályát veszti.

7.10. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.11. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a Poigári Törvénykönyvet, és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.12. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Alsómocsolád Község Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt <u>2012</u> év <u>12</u> hónap <u>12</u> napján.</p>	 <p>DDRFÜ Nonprofit Kft. Közreműködő Szervezet P.H. Kelt <u>2012</u> év <u>12</u> hónap <u>12</u> napján.</p>
---	---



Mellékletek:

- 1. sz. melléklet - Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
- 4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
- 5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- 6. sz. melléklet - Eltérések listája
- 7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
- 8. sz. melléklet - **Konzorciumi megállapodás – nem releváns**
- 9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv
- 10. sz. melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
- 11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése
- 12. sz. melléklet - Szerződés hatálybalépéséhez szükséges dokumentumok



1. sz. melléklet
Elszámolható költségek



1. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségei

1 2 8 9 12 13 14 15 20 22 23 24

1	2	8		9		12		13		14		15		20		22		23		24
		Projekt előkészítés	Építés, átalakítás, bővítés	Projekt előkészítés költsége	Fordított ÁFA összege	Projekt megvalósítás során igénybe vett szolgáltatás	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás során igénybe vett szolgáltatás	Projekt megvalósítás során igénybe vett marketing	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás költsége	Projekt megvalósítás költsége	
Időszakok-támogatások tevékenységek		Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)		X																		
Eldőleggyűlés (X-szel jelölve)			X																	
Felmerülő költségek																				
2011. év I. félév		875 000																		
2011. év II. félév		5 272 180																		
2012. év I. félév		1 524 000	55 000 000																	
2012. év II. félév		288 000	41 424 000																	
2013. év I. félév																				
2013. év II. félév																				
ÖSSZESEN		7 959 180	96 424 000	0	2 209 647	2 209 646	552 412	1 104 824	110 489 715	110 489 715	110 489 715	110 489 715	110 489 715	110 489 715	110 489 715	110 489 715	110 489 715	110 489 715	110 489 715	110 489 715
Támogatás																				
		95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%	95,000000%
2011. év I. félév		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév		831 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012. év I. félév		5 008 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012. év II. félév		1 447 800	52 250 000	0	1 432 000	1 432 000	232 500	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791
2013. év I. félév		273 600	39 332 800	0	674 165	674 165	287 291	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817
2013. év II. félév																				
ÖSSZESEN		7 964 221	91 002 800	0	2 009 168	2 009 168	524 791	1 449 581	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728
Utófinanszírozású projektekre igényelhető előleg mértéke																				
		25,00%																		
2011. év I. félév		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév		831 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012. év I. félév		5 008 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012. év II. félév		1 447 800	52 250 000	0	1 432 000	1 432 000	232 500	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791	524 791
2013. év I. félév		273 600	39 332 800	0	674 165	674 165	287 291	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817	41 786 817
2013. év II. félév																				
ÖSSZESEN		7 964 221	91 002 800	0	2 009 168	2 009 168	524 791	1 449 581	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728	104 938 728

Kiértékelés:

Amennyiben egy projekt esetében szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módok is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projekt megvalósítás során, akkor azon projektek esetében előleggyűlésre nincs lehetőség.

Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

Projekt elszámolható költséggel

Alismocsklád Község Önkormányzata
DDOP-5.1.5/B-11-2011-0014

Pályázó neve:
Pályázati azonosító:
Elszámolható összköltség:
Átvenni támogatás:

108 742 475
103 305 351

Tevékenységek	Számítéki kategória	Támogatási intenzitás	Pályázat/ támogatási szerződés költségvetésének szerinti bruttó összege	Áfa-kompensációra nem jogosult elszámolható költség			Áfa-kompensációra jogosult bruttó összeg		AFA növekmény kompenzációval finanszírozott kiadott része	AFA kompenzációra jutó támogatás	Számítások szöveges indoklása
				5%, 18% áfa kúccsal kiucsaló számlánál és alanyi adómentesség (Bruttó összeg)	40%-os áfával tervezett, 2009.07.01-től megkezdett tevékenység, le nem vonható áfával érintett költség (Bruttó összeg)	25%-os áfával tervezett, 2011. december 31-ét követő teljesítésű, le nem vonható áfával érintett költség (Bruttó összeg)	25%-os áfa nettó összeg	25%-os áfa növekmény			
Projekt elkészítés	124	95,000000%	7 856 123	540 000	875 000	5 152 898	1 288 225	103 058	103 058	97 905	Az elkészítési költségekben belül 2011.12.31-ig kizárólag a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése teljesült, ezért ezt a tételet nem érinti az áfaköltség-változás. Az üzemi engedély áfa koron kívüli tétel, ezért nem érinti a változást, valamint a vízijogi létesítési engedély áfa hatálya kívüli tétel, ezért ennek kapcsán nincs az áfaköltség emelésének hatása. Az áfaköltség emelését az áfakompensáció, az ÁFA-TERVEZÉS alapján tervekben 27%-os áfaköltség áll.
Projekt megvalósításához igénybe vett szakmai szolgáltatások	124	95,000000%	2 174 849			1 739 879	434 970	34 798	34 798	33 058	A jogi szolgáltatás és a könyvtárszolgálat nem merült fel 2011.12.31-ig, ezért érinti a kompenzációt.
Projekt megvalósításához igénybe vett egyéb szolgáltatások	124	95,000000%	1 087 424			869 940	217 485	17 399	17 399	16 525	A projektmenedzseri költség nem merült fel 2011.12.31-ig, ezért érinti a kompenzációt.
Projektmenedzsment	124	95,000000%	2 174 849			1 739 879	434 970	34 798	34 798	33 058	A projektmenedzseri költség nem merült fel 2011.12.31-ig, ezért érinti a kompenzációt.
Projekt megvalósítás során igénybe vett marketing	124	95,000000%	543 712			434 970	108 743	8 699	8 699	8 264	A PR tevékenység nem merült fel 2011.12.31-ig, ezért érinti a kompenzációt.
Értéke, átvétel, mobilítás, bővítés	124	95,000000%	94 905 518			75 924 414	18 981 104	1 518 488	1 518 488	1 442 564	A PR tevékenység nem merült fel 2011.12.31-ig, ezért érinti a kompenzációt.
Összesen			108 742 475	540 000	875 000	85 661 980	21 465 495	1 717 240	1 717 240	1 631 378	

Frederik költségvetés bruttó összege
108 742 475
AFA-kompensáció összege
1 717 240
Költségvetés csökkentés esetén a költségvetés bruttó összege
110 459 715
Módosított költségvetés bruttó összege

Frederik támogatási összege
103 305 351
AFA-kompensáció támogatási összege
1 631 378
Költségvetés csökkentés esetén a költségvetés támogatási része
104 936 729
Módosított támogatási összeg

2. sz. melléklet
Elszámolható költségek részletezése



DDOP-5.1.5/B-11-2011-0014 Alsómocsolád Község Önkormányzata

	Projekt előirányzott MAX. 3 %	Proj. Megval. Igény Szak. Szolg.	Építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás	Projektmenedzsment MAX. 2 %, de max 4 millió	Pr. megvalósításához igénybe vett munk és nyilv. MAX. 0,6 % de max 1000000. 2 millió I. és II. csem. 1 millió	Proj. Megval. Igény Egyéb Szolg.	Osszesen
(2. ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok	7 959 180	2 209 647	96 424 006	2 209 646	552 412	1 104 824	110 459 715
(24. Egyéb építmények	7 959 180	2 209 647	96 424 006	2 209 646	552 412	1 104 824	110 459 715
	95,00000000%	95,00000000%	95,00000000%	95,00000000%	95,00000000%	95,00000000%	95,00000000%
Osszesen	7 959 180	2 209 647	96 424 006	2 209 646	552 412	1 104 824	110 459 715
	720,40%	200,00%	8727,54%	200,00%	50,00%	1,00%	

3. sz. melléklet Források

3. sz. melléklet

Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	5 522 986	5,000000%
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	2 209 194	2,000000%
1/2. partnerek hozzájárulása		
1/3. bankhitel		
1/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás	3 313 792	3,000000%
II. egyéb támogatás:		
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	104 936 729	95,000000%
Összesen	110 459 715	100,00%

7

4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Eredmény/Mutató/Indikátor neve	Kulcsindikátor (I/N)	Mértékegység	Bázisérték	Megvalósítás időszak (célérték)		Fenntartási időszak (célérték)					
				1. év	2. év	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	
Output indikátor											
Épített/ felújított vízvezető árkok, csatornák hossza	I	km		2,393		2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393
Közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak száma a fenntartási időszakban	N	fő	2	4		4	4	4	4	4	4
Eredmény indikátor											
A támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz, belvízkároktól megvédett terület	N	ha	0,9	9,2		9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz, belvízkároktól megvédett lakosság	I	fő		240		240	240	240	240	240	240

Esélyegyenlőség				
Esélyegyenlőségi intézkedés	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célérték (projektzáráskor)	Célérték (projekt fenntartás végén)
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	I/N	I	I	I
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte	I/N	I	I	I

Fenntartható fejlődés				
Fenntarthatósági szempont	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartás végén)
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (választott szempont)				
Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik	I/N			
3.c Környezetvédelmi/fenntartatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése	I/N	I	I	I
16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során	I/N	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló (választott) részszerpont				
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során	I/N	I	I	I

5. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Mentesül:

4/2011 (I.18.) Korm. Rendelet 33.§. (8) c. pont
1995. évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról 4.§. (1) f. pont



6. sz. melléklet Eltérések listája



Eltérések listája

Projekt azonosító száma:	DDOP-5.1.5/B-11-2011-0014
Projekt címe:	„Alsómocsolád település belterületének védelmét szolgáló vízvédelmi rendszer fejlesztése”
Kedvezményezett neve:	Alsómocsolád Község Önkormányzata
Kedvezményezett székhelye:	7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Aláírássra jogosult képviselője:	Dicső László, polgármester Körtési Károly, jegyző

A Kedvezményezett által benyújtott, DDOP-5.1.5/B-11-2011-0014 azonosító számon regisztrált pályázatban és a hozzá kapcsolódó mellékletekben foglaltakhoz képest a projekt az alábbi eltérésekkel valósítandó meg:

I. A Kedvezményezett azonosító adatait a Támogatási szerződés megkötése előtt érintő eltérések:

1. Kedvezményezett postacímének változása:

Pályázatban szereplő postacím:
7345 Alsómocsolád, Széchenyi utca 1.

Támogatási szerződésben szereplő postacím:
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

II. A Projekt jellemzőit a Támogatási szerződés megkötése előtt érintő eltérések:

1. Projekt tervezett kezdési és befejezési időpontja és a tevékenység ütemezés változása:

Pályázatban megadott kezdési időpont:	2012.06.01.
Pályázatban megadott befejezési időpont:	2012.12.31.
Pályázatban megadott projekt időtartama:	7 hónap
Tervezett kezdési időpont (Támogatási Szerződésben):	2012.07.23.
Tervezett befejezési időpont (Támogatási Szerződésben):	2013.02.23.
Tervezett projekt időtartam:	7 hónap

A tevékenység ütemezés a Támogatási szerződésben szereplő tervezett időpontokhoz igazodik.

2. Az elszámolható költségek részletezése (2. számú melléklet) változása:

A pályázatban a Kedvezményezett valamennyi kapcsolódó szolgáltatás költségét az 529.-es számlaosztályra, a nyilvánosság költségét az 524.-es számlaosztályra tervezte be, azonban az Önkormányzata számviteli politikája miatt célszerűbb valamennyi költséget a 124.-es számlaosztályra, azaz magára az építményre aktiválni. A Kedvezményezett ennek megfelelően megküldte a módosított 2. számú mellékletet.

3. Források összetétele (3. sz. melléklet) változása

Pályázatban szereplő forrás összetétel:

I. Saját forrás

I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása: 5 612 717 Ft 5,000000 %

Támogatási Szerződésben szereplő forrás összetétel:

I. Saját forrás: 5 522 986 Ft

5,000000%

I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása: 2 209 194 Ft

2,000000 %

I/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás: 3 313 792 Ft
(EU Önerő Alap)

3,000000%

4. A projekt számszerűsíthető eredményeinek (4. sz. melléklet) változása

Pályázatban szereplő indikátor érték:

Eredmény/ Mutató/In dikátor neve	Kulcsi ndikát or (I/N)	Mérté k- egysé g	Bázis érték	Megvalósítás időszak (célérték)		Fenntartási időszak (célérték)				
				1. év	2. év	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Épített/ felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza	I	km		2,321		2,321	2,321	2,321	2,321	2,321

Támogatási Szerződésben szereplő indikátor érték:

Eredmény/ Mutató/In dikátor neve	Kulcsi ndikát or (I/N)	Mérté k- egysé g	Bázis érték	Megvalósítás időszak (célérték)		Fenntartási időszak (célérték)				
				1. év	2. év	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Épített/ felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza	I	km		2,393		2,393	2,393	2,393	2,393	2,393

A Projekt minden egyéb adata változatlan marad.

III. Projekt műszaki tartalmát érintő eltérések:

A költségvetés Építési tevékenység sora bruttó 2 606 817 Ft nem elszámolható költséget tartalmaz (150 db fa ültetése, TB elem mennyiség különbségek, II/60/70 mederburkoló beép.), így:

Pályázatban Építés (124.) sorra tervezett összeg: 97 512 335 Ft

Támogatási Szerződésben Építés (124.) sorra tervezett összeg (áfa kompenzációt tartalmazza): 96 424 006 Ft

A Megvalósíthatósági tanulmányra tervezett bruttó 1 000 000 Ft csökkentésre került 125 000 Ft-tal, így a Támogatási Szerződésben a Megvalósíthatósági Tanulmány költsége bruttó 875 000 Ft lesz.

A vízjogi létesítési engedély hatósági díjra tervezett bruttó 360 000 Ft csökkentésre került 108 000 Ft-tal, így a Támogatási Szerződésben a vízjogi létesítési engedély hatósági díj költsége bruttó 252 000 Ft lesz.


A fenti csökkentések következtében a projekt költségei nem felelnek meg a belső arányoknak, így a tervezési költségeket 602 877 Ft-tal, a projektmenedzsment és a műszaki ellenőrzés költségét egyaránt 25 151 Ft-tal szükséges volt csökkenteni. A jogi szolgáltatás, nyilvánosság biztosítása és a könyvvizsgálat költségét egyaránt 6 288 Ft-tal csökkenteni kellett. A belső korlátok miatti költségcsökkentés összesen: 672 043 Ft

Amennyiben a kivitelezés során a pályázati anyaghoz képest bármilyen költségnövekmény lép fel, a kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a Támogatási Szerződésben foglalt összegre jogosult.

A Kedvezményezett köteles a fenti eltéréseket a közbeszerzési eljárásai a 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a Kbt. hatálya alá nem tartozó eljárások esetében az egyéb beszerzési, ajánlatkérési eljárásai során jól elkülöníthetően szerepeltetni, és a kivitelezési szerződésben úgy megjeleníteni, hogy az ezekre eső költségek pontosan megállapíthatóak legyenek.

Minden egyéb műszaki tartalom változatlan marad.

Kelt: Kaposvár, 2012. július 1.



Handwritten mark or signature.

7. sz. melléklet
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

