Szam: Als/20-7/2012.
VALLALKOZASI SZERZODES

Mely létrejott egyrészrél Alsomocsoldad Kozség Onkormanyzata, 7345 Alsémocsolad,
Rékéczi u. 21. (adbszdma:15334778-1-02, bankszamla-szama:11731063-15334778)
képviseli: Dicsé Lészlo polgarmester, mint a KOZ-TER-HALO a csalddokért, elnevezésii
nyertes palyazati konzorcium vezetd szervezete, mint megrendeld (tovabbiakban:
megrendeld)

mésrészrol Lukédcs Zoltan Egyéni véllalkozd, Székhely: 7228 Dobrokoz, Arpad u. 9.
Nyilvantartdsi szdma: 19365686, Adészam: 60234135-1-37, Pénzforgalmi jelzészam: OTP
BANK NYRT.: 11773463-21029480, Képviseli: Lukédcs Zoltan: mint vallalkozé kozott
(tovabbiakban vallalkozo) az alabbi feltételek szerint:

Preambulum

A megrendelé pélydzatot nyujtott be a Tarsadalmi megujulas Operativ program ,, Térségi
kozosségi csaladkozponti segitd halozat kiépitése” cimii TAMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 jelii
pélyéazatra, ,,KOZ-TER-HALO a csaladokért” cimmel. A palyazat 164.379.647,- HUF
tamogatasban részesiilt. A nyertes palyazatban vallalt kételezettségei teljesitésének.
(Praktikak Haza kialakitasa) megvalésitasahoz beszerzési eljaras keretében valasztotta ki a
vallalkozot, mellyel a pélydzatban vallalt feladatok megvaldsitisanak érdekében jelen
~vallalkozasi szerz6dést koti.

1.) A vallalkezis targya

Dobrokéz, Iskola u 4. (732 hrsz.) alatti meglévoé épiilet felajitasa, kiilsé
akadalymentesitése. (Praktikak Haza kialakitasa)

A miiszaki tartalmat, a miiszaki leiras és a koltségvetési kiiras egyiittesen hatarozzak meg, az
ajanlattétel, valamint a kivitelezés soran kozolt eltérések, kiegészitések figyelembevételével.

2.) A vallalkozas dija
2.1. A Villalkozé a fenti munkakat teljes kortien, egyOsszegli prognosztizélt atalanyéaron

vallalja és a munka elvégzésére a megrendelével a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményeként az alabbi 6sszegben allapodik meg

HUF
Vallalasi ar netto afa brutté
4.303.446,- Alanyi mentes 4.303.446,-

2.2. A véllalkozasi dij az 1.) pontban foglaltakon kiviil magaban foglalja a kovetkezoket is:
- afelvonulasi és ideiglenes melléklétesitményeket.
- a mintavétellel, a mindsitéssel, a mindségtanisitassal, az érintésvédelmi vizsgalatok
elvégzésével dsszefiiggo koltségeket,
- minden egyéb, a kivitelezés megvalositasaval kapcsolatos jarulékos koltséget.
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2.3. A villalkozas dija fedezetet nyijt mindazon elvégzendé munkéra, melyek a szerz8dés
targyat képezik.

Tajékoztatas

2.4. A megrendeld a szamla kifizetése soran az Art. 36/A §-a alapjan jar el

3.) A munkateriilet

3.1. Villalkozé kijelenti, hogy az ajanlatanak Osszedllitisakor a munkateriiletet a tole
elvarhat6 gondossdggal €s szakértelemmel megvizsgalta, ennek érdekében:

elvégezte a munkateriilet sziikkséges szemrevételezését,
megvizsgalta a varhaté épitési viszonyokat,

megszerezte és értékelte az ezzel kapcsolatos informdciokat,

ajanlataban figyelembe vette az elvégzendd munkak jellegét és nagysagat,

a munkahely megkozelitésének, a szallitasi utvonalnak, a felvonulasi Iétesitmények
elhelyezésének lehetdségeit figyelembe vette,

beszerezte és mérlegelte mindazokat az informdécidkat, amelyek alatdmasztjak,
megalapozzék ajanlatat az el6relathaté koriilményekre és kockazatokra figyelemmel,
A megrendeld a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet, 2012. marcius 9 napjan
biztositja. o

A véllalkozé koteles gondoskodni a munkateriilet szabalyszerti atvételérol, sziikséges
mértékii bekeritésérdl és arrdl, hogy ott az atadas-atvételi eljaras befejezéséig betartsak
a tliz-, a vagyon- és munkavédelmi el6irasokat. ’

A munkateriileten csak az ajanlatban meghatirozott és a megrendeld 4ltal ismert
gazdasagi tarsasagok altal alkalmazott személyek tartozkodhatnak. A miiszaki ellendrt
— idegen személyek munkateriileten tortén tartézkodasarél — el6zetesen értesiteni

‘kell.

4.) A munkavégzés

4.1. Vallalkoz6 vallalja, hogy az épitési munkat a szerz6dés alairasat kovetden megkezdi és a
teljes beruhazast 2012. aprilis 30. napjaig befejezi.

4.2. Vallalkozo koteles a munkat a szerzé6désben megjelslt hatariddben megkezdeni.

4.3. A munkavégzés akkor tekinthetd megkezdettnek a munkahelyen, ha:

a sziikséges munkaerd és munkaeszkoz rendelkezésre all.

az épitési teriiletet kijelslték, sziikség szerint lekeritették és lezartak,
az épitési naplot megnyitottak,

a kezdést kovetden a munka az iitemezés szerint folyamatos.

4.4. Ha a vallalkozé a munkat az eléirt hataridében nem tudja megkezdeni, koteles errdl a
késedelem okéanak megjelolésével a megrendeldt értesiteni. Ha a késedelem oka a
megrendelének felréhatd, a vallalkozé kezdeményezheti a megvaldsitasi program
modositasat. '
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4.5. Ha a késedelem a vallalkozoénak felréhatd okbdl kévetkezik be, az nem befolyasolhatja a
szerz0dés szerinti teljesitést.

4.6. A munkateriilet atvételével egyidejiileg szerz6d6 felek kozosen megnyitjadk az épitési
naplét, melyet a véllalkozo folyamatosan az atadas-atvételi eljards befejezéséig vezet,
biztositva, hogy abban a megrendeld, a miiszaki ellendr, illetve annak arra jogosult
képvisel6i a kivitelezéssel kapcsolatban irasbeli észrevételeket tehessenek, s a felmeriilt
nézetkiilonbségeket rovid idon beliil tisztazzak. Az épitési naplot az 191/2009. (IX. 15.)
Korm rendelet szerint kell vezetni.

4.7. Villalkozé a szerzddésben foglalt kivitelezési munkakat a magyar jogszabalyok, a
vonatkozé Eurdpai Unidés €s nemzeti szabvanyok és elGirdsok szerinti 1. osztalyd
minéségben hatdridére teljesiti. Az épit€si termékek miiszaki kovetelményeinek,
megfeleléség igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak és felhasznaldsanak
részletes szabalyairdl szolo 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM. egyiittes rendelet alapjan
mindségtanusitd igazolast ad 4t a megrendeldnek a beépitések eldtt. Az 1. osztalyhd
minOség vonatkozik a vallalkozo altal vasarolt €s itt beépiteni szandékolt anyagokra,
szerkezetekre is.

4.8. Megrendelé alkalmatlan szolgaltatds esetén a munka Gjboli elvégzését koveteli, az
elvégzett munka alacsonyabb osztalyba sorolaséra, lemindsitésére nincs lehetdség.

4.9. A villalkozo a tervek egy példanyat dllandéan a munkahelyen kételes tartani, melyre a
kivitelezés kozben bekidvetkez6 valtozasokat folyamatosan, naprakészen koteles ravezetni.

5.)A miiszaki ellenorzés:

5.1.A megrendeld épitési, helyszini képviseléje a miiszaki ellen6r. A miiszaki ellendr
képviseleti jogait a vele megkotott megbizasi szerz6dés tartalmazza. A megrendeld a miiszaki
ellendr nevét a munkateriilet atadasanak idépontjaig ko6zli a vallalkozéval.

5.2.A miiszaki ellendr:

- ellendrzi a munkék kivitelét, terv és megvalositasi program szerinti kivitelezését,

- ellendrzi a beépitésre keriil6 anyagokat,

- konkrét utasitasokat adhat a véllalkoz6 épitésvezetdje szamara,

- kivitelezési késedelem esetén vallalkozdt intézkedés megtételére utasitja,

- ahibas munkarészeket kijavittatja, sziikség szerint visszabonttatja ,

- elvégzi a megfelel mindségben elkésziilt munkarészek hiteles, pontos igazolésat,

- sziikség szerint koordinacios értekezletet tart,

- megszervezi és lebonyolitja a miiszaki atadas-atvételt. (A sikertelen eljarasok
megismétléseinek koltsége a sikertelen eljards okozojat terheli).

- garancialis idészak alatt jelentkezd hibak okat a vallalkozéval kozosen kivizsgalja és
kijavittatja.

- lebonyolitja miiszaki-atadas atvételi eljarast

5.3. Vallalkozénak a megrendeld, valamint a miiszaki ellendr utasitasai szerint kell a munkat
végeznie. Az utasitds kiaddsa csak irasban €érvényes.

5.4. A Vallalkozonak a megrendelo valamint a muszakl ellendr utasitasai szerint kell eljarni,
kivéve, ha az utasitas végrehajtasa:



- fizikailag megvaldsithatatlan
- jogszabalyba, vagy hatdséagi el6irasba iitkdzik
- veszélyezteti az €let- €s vagyonbiztonsagot.

5.5. Ha a megrendeld ugy itéli meg, hogy a vallalkozé altal foglalkoztatott egyes dolgozok
munkahelyi magatartasa, vagy munkédjuk mindségi szinvonala a szerz6dés szerinti
teljesitést veszélyezteti, ennek megsziintetésére az épitésvezetd figyelmét felhivja.

5.6. Ha a kivitelezés miiszaki vezetdje, vagy megismételt felhivasra a véllalkozé nem tesz
megfeleld intézkedést és emiatt a megrendeld a munkaszerz6dés szerinti teljesitést
veszélyeztetve latja, ugy gyakorolhatja a Ptk. 395. § (3) és (4) bek. szerinti jogokat.

57. A Kkivitelezés felelds miiszaki vezetjének személyét ugy kell kivalasztani,
meghatalmazasat ugy kell kiadni, hogy az biztositsa a munkak terv szerinti végrehajtasat.

5.8. A felelés miszaki vezetd koteles a munka miiszaki, biztonsagtechnikai feliigyeletét
folyamatosan ellatni. Koteles gondoskodni a munkateriileten tarolt anyagok megérzésérol
és az elbirt dokumentumok folyamatos vezetésérol.

5.9. Ha a megrendeld ugy itéli meg, hogy a felelds miiszaki vezetd személye veszélyezteti a
szerz6dés teljesitését, kifogasait kozli a vallalkozoval és kérheti megfelel6 hatarid6n beliil
(30 nap) vj felel6s miiszaki vezeto kijelolését.

5.10. A véllalkoz6 ezen igényt koteles teljesiteni.

5.11. A szerz3dd felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki ellenérzésre hetente, ichetSieg
azonos idépontban keriil sor.

6.) A szerz6dé felek egyiittmiikodése:

6.1. A szerz6dés teljesitése érdekében felek egyiittmiikodnek az aldbbiak szerint:
kijelolik kozponti és munkahelyi képviseliket és megfelelé meghatalmazassal latjak
el,

-kolcsonosen és haladék nélkiil egymas tudomdsédra hozzak mindazokat a tényeket,
koriilményeket és értesiiléseket, melyek a szerzodésszert teljesitést akadalyozzak vagy
veszélyeztetik, s azok elharitisara a t6liik elvarhaté intézkedéseket megteszik,

-egyiittmiikodésiik soran felmeriild intézkedéseiket, esetleges vitaikat, kozvetlen
targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni, szem el6tt tartva, hogy azok minél kisebb
mértékben akadalyozzak a szerz6désszert teljesitést.

6.2. Az értesitéseket a leggyorsabb tavkozlési rendszernek felhasznalasaval (telefon, fax, E-
mail) kell megtenni a masik fél részére. A megrendeld, illetve a vallalkoz6é arra
felhatalmazott képviseldinek szoban vagy telefonon tett kijelentéseit legrovidebb idén
beliil jegyzékonyvezni kell, ennek helye az épitési napld, vagy a jegyzokonyvet az épitési
napl6 mellékleteként kell kezelni.

A villalkozé épitésvezetéje: Lukacs Zoltan
A megrendelé miiszaki ellenére: Sebestyén Lajos



6.3.Szerz6dés modositast nem igényld megallapodasok megkotésére kizardlag az alabbi
helyszini képviselok jogosultak:

A megrendel6 képviseléje: Dics6 Laszlo
beosztasa: polgarmester
telefon: 30/916-4231

A vallalkozo képviseldje: Lukics Zoltan
beosztasa: egyéni vallalkozo
telefon:  30/455-8746

7.) Késedelmes, vagy hibas teljesitésért valo felelosség

7.1. A Vallalkoz6 késedelmes teljesités esetére 50.000,-Ft/map késedelmi kotbért koteles
fizetni. A k6tbér maximalis mértéke a szerzodés nettoé értékének 5 %-a.

7.2 Villalkozé a teljesités meghidsulasa esetén koteles meghitisulasi ko6tbért fizetni,
melynek mértéke a nettd vallalkozasi dij 6sszegének 10%-a.

7.3. A kotbérfizetési kotelezettség a részteljesités kotelezettség elmulasztasa esetén is fennall.

7.4. A vallalkozé kivitelezési iitemet koteles betartani. A megrendelé 5 napos késedelem
esetén irdsban szolitja fel a vallalkozot a hatarid6 betartaséra.

7.5. Teljesitési késedelem esetén véllalkozé a neki felrohatdo késedelem idétartaméra —
maximum 20 napig - a szerzddésben vallalt kotbért tartozik megfizetni. 20 napot
meghaladé késedelem esetén koteles a megrendeld részére megtériteni a megrendeld —
késedelmes teljesités kovetkeztében keletkezett — valamennyi kérat.

7.6.A véllalkozé a kotbért a szdmla benyijtasaval egyidejiileg koteles a megrendeld altal
megadott szamlara 4tutalni.

7.7. Késedelmes, illetve hibas teljesités esetén megrendeld a kotbéren feliil a Ptk-ban
szerz6désszegés esetére megallapitott igények érvényesitésére is jogosult.

7.8. Vallalkozo felelds a munkavégzéssel a szerzédésen kiviil okozott azon karért, amelyek a
téle elvarhaté gondossag mellett elkeriilhetok lettek volna, illetve amelyekre vonatkozéan

a karokozas lehetdségének veszélyét felismerhette volna.

7.9. Vallalkozd felel minden kozvetlen kéarért, ami ezen szerzddés teljesitése kozben
keletkezik, beleértve alvallalkozoi miikodését is.

8.) A villalkozé altal vallalt garancidk

8.1. Vallalkozo a szerzédésben foglalt munkara 24 hénmap — mely a létesitmény sikeres
miiszaki 4tadas-atvételének napjat kovetd napon kezdddik - teljes korii garanciat vallal.

8.2. Viallalkozé véllalja, hogy a garancialis id6 alatt a megrendel dltal kozolt hibak
kijavitasat — amennyiben a javitasi technologia lehet6vé teszi — 5 napon beliil megkezdi és
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a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez$ esetben megrendel6 jogosult
— a vallalkozé értesitése mellett — a munkat massal elvégeztetni a vallalkozd terhére. A
megrendel6 altal igazolt javitas dijat vallalkozé nem vitathatja.

'8.3. Megrendeld koteles minden garancialis hatarid6 alatt keletkezé hibat haladéktalanul,
lehet6leg Telefax vagy E-mail Gtjan vallalkozdéval k6z6lni.

8.4. Vallalkoz6 a kotelezéen alkalmazandé szabvanyok, agazati szakmai és hatdsagi el6irasok
altal meghatarozott legmagasabb mindségi szintet tartozé teljesitést vallal. Amennyiben a
végzett munka a legmagasabb (I. osztdly) mindségi szintre vonatkozé eldirdsokat nem
elégiti ki, akkor megrendeld ragaszkodik annak ismételt elvégzéséhez.

8.5. Az ideiglenes alkalmazasi engedéllyel rendelkezd beépitendd anyagokat és az
alkalmazott technologiat a vallalkozé koteles a megrendelével jovahagyatni. A
megrendel6i jovahagyas a vallalkozd teljes korti felelésségét nem csorbitja.

8.6. Vallalkozb koteles kartalanitani megrendelét minden felszini vagy felszin alatti
koérnyezetszennyezésbdl adodé karért, ami a vallalkozé tevékenységébdl adodik.

8.7. A véllalkozd — teljességi nyilatkozata alapjan — nem hivatkozhat a kiviteli dokumentécié
esetleges pontatlansagara. ‘

8.8. A vallalkoz6 szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, mely az altala
felhasznalt eljaras, technoldgia alkalmazasat akadalyozza.

8.9. A vallalkozé a vallalkozas keretében elkészitett kivitelezési munkékra és berendezésekre
a torvényes, illetve ezen szerz6désben vallalt garancidlis, szavatossagi id6ket vallalja,
melynek idétartama a sikeres miiszaki atadast dokumentdld jegyzokonyv datumozésatol
kezd6dik.

9) A munkavégiés feltételeinek biztositasa

9.1. A megrendeld a véllalkozénak téritésmentes szolgaltatast nem biztosit. A munkateriilet
dtaddsa sordn a megrendeld ismerteti a meglévé kozmiihalozathoz torténd csatlakozas
lehetdségeit. Az épitkezés folyaméan a viz- és villamos energia vételezés kiépitésének,
mérésének, valamint a fogyasztds koltségeit vallalkozé viseli, a megrendeld 4ltal
biztositott vételezési helyen kiiloén fogyasztasmérd beépitésével.

9.2.Az épitési teriileten kiviili kozteriilet-foglalasi, utlezarasi, forgalomkorlatozasi, hatosagi €s
kozmiiengedélyek beszerzése és hosszabbitasa vallalkozo6 feladatat képezi.

9.3. A vallalkozo koteles az épitési tormelék és szemét elszallitaséra.

9.4. A vallalkozé koteles a hulladékokat és kornyezetkarosité anyagokat a kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfelelden kezelni és elhelyezni, a felvonuldsi teriiletet az épités
befejezése utan eredeti allapotba helyreallitani.

9.5. A munkateriilet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi biztonsagtechnikai,
_ balesetvédelmi és tizvédelmi rendszabalyok betartdsa, illetve betarttatdsa, valamint a
munkateriilet szabalyszerii 4tvétele a véllalkozo feladata.




9.6. Vallalkozo koteles tovabba:

-az €pitési teriilet allagat megbrizni,

-a birtokaba keriilt anyagokat, berendezéseket megdrizni, és szakszertien tarolni

-az elkésziilt munkat megvédeni,

-a munkahelyet és kornyékét sziikség szerint 8rizni és az illetéktelenek eldl elzarni,

-a munkahelyen egészséget nem veszélyeztetd, biztonsdgos munkafeltételeket
biztositani a jogszabalyok €és biztonsagi eléirasok betartisaval.

9.7. Véllalkoz6é minden balesetrdl 24 6ran beliil megrendeld részére jegyzékonyvet koteles
megkiildeni.

9.8. Villalkozd kételes eltavolitani minden anyagat, felszerelését €s hulladékat a létesitmény
atvétele utan az épiiletet és az épitési teriiletet kitakaritani. Ez a miszaki 4tadas
megkezdésének feltétele.

10.) Pé6tmunka elrendelése
A vallalasi ar egyosszegl atalanyar, pétmunka nem rendelhet6 el.
11.) Az elkésziilt munka minéségének biztositisa

11.1. A vallalkozé a kivitelezési munkakat a miiszaki leiras, valamint a miszaki ellen6ri
naplébejegyzések alapjan végezheti.

11.2 .A vallalkozd a teljesitéshez egyéb gazdasdgi szereploket jogosult igénybe venni,
munkajukért tigy felel, mintha az a sajat tevékenysége volna.

11.3. Rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlan szolgaltatas és nem I. osztalyd mindségben
tortént teljesités esetén megrendel6 az atvételt megtagadja.

11.4. A megrendeld koteles a szerz6dés szerinti 1. osztalyd teljesitést dtvenni, igazolni €s
szerz6dés szerint kifizetni.

11.5. Megrendeld ellendrizhet barmely munkat, beépitésre keriild anyagokat, barmely
idépontban, amikor a munkateriileten munkavégzés folyik. Vallalkozé erre megfeleld
lehetdséget koteles biztositani. Jogszabalyban, szabvanyban, a mindségbiztositsi
kovetelményekben rogzitett fajtaja és szamu vizsgalat koltségeit a vallalkozé viseli.

11.6. Szerzddé6 felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a miiszaki
ellendr engedélyével keriilhet sor. A vallalkozé a megrendelét az eltakaras megkezdése
el6tt 5 munkanappal korabban koteles értesiteni. A véllalkozo utélagos vitdk esetén
koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitds koltségeit az a ¢l
viseli, akinek a vitatott munkdaval kapcsolatos allaspontja téves volt.
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13.1.

13.2.

13.3

12.) Szamlazas

A megrendeld el6leget nem fizet. A vallalkozé a szerzbdésszerti (hiba és hidnymentes) a
miiszaki ellen6r altal igazolt teljesitést kovetGen nytdjthat be szamlat, melyet a
megrendeld a benyujtast kotetd 45 napon beliil atutaldssal egyenlit ki.

13.) Miiszaki atadas-atvétel

A szerzddés a sikeres hidny- és hibamentes atadas-atvételi eljaras lefolytatisa utan az
atadas-atvételi jegyzokonyv aladirasaval teljestl. A szamla fenti jegyzOkonyv
birtokaban nytjthat6 be.

A miiszaki atadéas-atvételi eljards id6pontjat a vallalkozé legalabb 8 nappal korabban
koteles megrendeldnek é€s a miiszaki ellendrnek irasban jelezni, az eljards 6sszehivasa
és lebonyolitasa a miiszaki ellenér feladata.

.A vallalkoz6 készre jelentése alapjan a megrendeld kételes a szolgéltatast a lejelentett

hataridében megvizsgalni. Ha megrendeld megallapitja, hogy a szerzddés szerinti
munkak nem késziiltek el, errdl jegyzokonyvet készit. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvételi eljarast meghitsultnak kell tekinteni.

13.4 .A megrendeld a felvett jegyzokdnyvben rogziti a javitasokat és hidnypotlasokat.

13.5.

13.6.

13.7.

Az 4tadas-atvételi eljarast a megrendelének a hatosigokkal és a valiaikozoval |
egyeztetett idépontra kell kitliznie. A jogszabalyokban megjelolt szervek meghivasa a
megrendeld megbizdsabol a miszaki ellendr feladata.

Az 4tadas-atvétel napjaig a vallalkozé kételes megrendel6nek tételes mindségtanisitast
* atadni minden felhasznalt anyagrol és elvégzett munkarol.

Amennyiben a mindségtantisitds nem megfeleld, a miiszaki ataddst meghiusultnak kell
tekinteni.

13.8 .Megrendeld csak hidny és hibamentes szolgaltatas atvételére koteles.

13.9.

Megrendelé visszautasithatja a véllalkozd szolgaltatdsat, ha az barmilyen mértékben
eltér a szerz6désben, vagy tervekben meghatarozottol.

13.10. Megrendeld jogosult a teljesités utan felfedezett hibakat — garancialis id6északon beliil

uté feliilvizsgalati eljaras soran osszegyljtve kifogasolni. A vallalkoz6 koteles
megrendeld kifogasat feliilvizsgalni és a ténylegesen felmeriilt hibakat elharitani. Az
uté felilvizsgalatrol jegyzOkonyvet kell felvenni.

13.11. A miiszaki Atadas-atvételi eljaras csak akkor kezdhetd meg, ha a véllalkozé a

kovetkezd okmanyokat a megrendeld részére az alabbiak szerint atadta:



13.12.

13.13.-

13.14.

13.15.

a.) vallalkoz6 szabvanyossagarél szolé nyilatkozatait, hogy az épitmény az
elkésziilt és felhasznalt anyagok és szerkezetek tekintetében az érintett
szabvanyoknak megfelelnek,

b.) felmérési naplo,

c.) vizsgalati jegyz6konyvek a szabvanyossagrol, jotallasi jegyek, stb.

d.) minden egyéb okirat, amely a hasznalatbavételi eljarashoz és a hasznalathoz
sziikséges. ‘ -

A szerzbdés szerinti teljesités része a fent rogzitett dokumentumok elkészitése,
Osszegylijtése és atadasa a miiszaki ellenornek.

A fentiekhez kapcsolodé méréseket arra jogosult személyeknek, vagy gazdasigi
tarsasagoknak kell elvégezni.

A megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésér6l (teljesités - igazolas) vagy az
elismerés megtagadasardl - ha jogszabaly masként nem rendelkezik - legkés6bb a
vallalkoz¢ teljesitésétdl, vagy az errdl sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizen6t napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

A megrendelé amennyiben a vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) e
szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd
tizen6t napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzodésben meghatarozott hataridében - mely legfeljebb huszondt nap lehet - nem
fejezi be, a vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast kételes kiadni.

13.16. A vallalkozé szavatolja, hogy az 4ltala épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok,

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

mind pedig a kivitelezés szempontjabol a miiszaki leirasnak, tovabba a jelen
szerz6désben foglalt mindségi kovetelményeknek megfelelnek.

A véllalkozd jelen szerz6dés targyaban végzett kivitelezési munkékra a Ptk. 248. §-a
alapjan jotallasi kotelezettséggel, a 308. §-a alapjan kellékszavatossaggal és
jogszavatossaggal tartozik, beleértve a 11/1985. (VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM BKM
egyiittes rendelete szerinti k6telez6 alkalmasségi idépontot is.

Az atadas-atvétel napjatol szamitott 12 és 24 hénapon beliil uté-feliilvizsgalati |
bejarast kell tartani.

A miiszaki ellenér késziti el6 ezt az utdlagos ellendrzési eljarast, amelyre a vallalkozo6t
és megrendel6t meg kell hivnia, 30 nappal az eljards megkezdése el6tt a miiszaki
ellendr hibajegyzékének egyidejii csatolasaval.

Megval6sitasi programtdl valé eltérés:

13.20.1. Ha a vallalkozé 1gy latja, hogy a szerz6dés szerinti iitemezés nem tarthatd, a

megrendel6t irdsban koteles értesiteni. Meg kell jelolni a késedelem okat és a
megsziintetése érdekében kért intézkedéseket. Ha a késedelem a vallalkozd
érdekkorében meriilt fel, rogziteni kell a késedelem vérhaté idétartamat, annak
megsziintetése érdekében tenni kivant, vagy tett intézkedéseket, valamint javaslatot

a program-modositésra.



13.20.2. Ha a késedelem a megrendelének felréhatd okbol, vagy elére nem lathato kiilsd
koriilmény kovetkeztében all elo, a vallalkozd igényelheti a késedelem id6tartamaval
a teljesitési hataridé meghosszabbitasat. Ez azonban nem névelheti a vallalkozasi
arat.

13.20.3. Ha megrendel$ azt tapasztalja, hogy a munka tényleges iiteme nem felel meg a
megvalositasi programban foglaltaknak, irasban felszélitja a vallalkozot a késedelem
megsziintetésére. A véllalkozo kételes minden megtett intézkedésr6l megrendelét
tajékoztatni.

13.20.4. Ha az iitemtervhez viszonyitva a véllalkozé hibajabél 15 napnal hosszabb lemaradas
mutatkozik, a megrendel6 a szerz6déstél minden kovetkezmény nélkiil elallhat.

14.) Egyéb rendelkezések

14.1. A szerz6dd felek ezen okmény alairdsaval a kozottitk 1étrejott vallalkozasi szerzodést
irasban rogzitettnek jelentik ki és ezen kijelentésiiket cégszerti alairasukkal megerdsitik.
A felek képviseldi kijelentik, hogy képviseletiik teljes, a jelen szerzédés megkotésére
jogosultak.

14.2. A véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy kivitelezési munkak teljes idétartamaban a
sajat munkavallaléival kapcsolatos minden munkavédelmi kotelezettségének eleget tesz,
a munkavédelmi torvényben és az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekr6l szolo 4/2002. (1I. 20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasainak. Vallalja tovabba, hogy betartja a kornyezeti
zaj-, és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol sz6lé 27/2008. (XH. 3.) KvVM-
EiiM egyiittes rendeletben foglaltakat, a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
sz616 1995. évi LIIL torvény, az épitett kornyezet kialakitasarol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL. térvény, és az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009
(IX. 15) Korm. Rendelet rendelkezéseit.

14.3. A vallalkoz6 az alkalmazottait érd minden munkabalesetet sajat hataskorben koteles
bejelenteni, kivizsgalni és nyilvantartani. Az ezzel jaro esetleges anyagi kihatasokért a
megrendel§ feleldsséget nem vallal.

14.4.Vis Maior:

14.4.1 Jelen szerz6désb6l a felek jogokat nem szarmaztathatnak és a kotelezettség alol
mentesiilnek, ha a szerzédés teljesitése olyan elhdrithatatlan kiils6 ok miatt valik
lehetetlenné, amelyekért egyik fél sem felelds.

14.4.2. Tlyen elharithatatlan kiils6 ok kiilonosen:
- természeti katasztrofa (feltéve, hogy az illetékes minisztérium, vagy egycb
allamigazgatasi szerv a teriiletet katasztrofa sdjtotta teriiletnek nyilvanitja)
- a kivitelezést kozvetleniil, teljes mértékben megakadalyozé sztrajkok (kivéve,
ha vallalkozo6 dolgozdi sztrajkolnak).

14.4.3. A felek nem tekintik Vis Maiornak: .

A 110km/6ra sebességet meg nem haladé széllskést
A villamcsapést
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A tiiz okozta kart
A Richter skéla szerinti 4-es er@sséget meg nem halad6 foldrengést.

14.5. A szerz6dést csak a megrendeld €s a vallalkozé erre felhatalmazott torvényes képviseleti
jogosultsaggal rendelkezd képviseléi modosithatjadk. A mobdositast barmelylk fél
kezdeményezheti.

14.7. Szer26d6 felek megéllapodnak abban, hogy vitdk esetén a megrendelé és a vallalkozo
jogi képviseloi elé kell az értelmezési kérdéseket terjeszteni. Ha a felmeriilt vitdban a
szerz6d6 felek képviseldi nem tudnak egyez6 allaspontot kialakitani és azt egyezség
utjan nem tudjak rendezni, a vitds {igyet a Komldi Vérosi Birdsag illetve a Pécsi
Torvényszék elé kell terjeszteni.

14.8. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzddésre
vonatkoz6 389.§ - 401. §-ait kell alkalmazni.

14.9. A szerz6dés alairasa napjan 1ép hatalyba.

Alsomocsolad, 2012. marcius 1.

A A
vallalkozo
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