Szam: Als/20-7/2012.
VALLALKOZASI SZERZODES

Mely 1étrejott egyrészrél Alsémocsolad Kozség Onkormanyzata, 7345 Alsémocsolad,
Rakoczi u. 21,  (adbszama:15334778-1-02, bankszdmla-szama:11731063-15334778)
képviseli: Dicsé Léaszlé polgarmester, mint a KOZ-TER-HALO a csaladokért, elnevezésit
nyertes palydzati konzorcium vezetd szervezete, mint megrendeld (tovabbiakban:
megrendeld) '

masrészrol RADAX BAUTECH KFT. Székhely: 7342 Magocs, Vasartér ut 1.,
Cégjegyzékszam: 02-09-070218, Adészém: 13540908-2-02, Pénzforgalmi jelzészam: OTP
BANK NYRT.: 11746043-20055208 ,Képviseli: Radnai Andras ligyvezetd mint vallalkozé
kozott (tovabbiakban vallalkozd) az aldbbi feltételek szerint:

Preambulum

A megrendeld pélyazatot nyujtott be a Tarsadalmi megutjulds Operativ program ,,Térségi
kozosségi csaladkdzpontl segitd halozat kiépitése” cimti TAMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 jeld
pélyézatra, LKOZ-TER-HALO a csaladokért” cimmel. A pélyazat 164.379.647,- HUF
tamogatasban részesiilt. A nyertes palyazatban vallalt kotelezettségei teljesitésének.
(Praktikdk Haza kialakitdsa) megvaldsitasdhoz beszerzési eljaras keretében valasztotta ki a
vallalkozét, mellyel a palyazatban vallalt feladatok . megvaldsitisianak érdekében jelen
véallalkozasi szerz6dést koti.

1. ) A vallalkozas tzirgya'

Nagyhajmas, F6 utca 94. (17 hrsz.) alatti meglévé épiilet (tajhaz)felajitisa. (Praktikik
Haza kialakitasa) »

A miszaki tartalmat, a miiszaki leirds és a koltségvetési kiiras egyiittesen hatarozzdk meg, az
ajanlattétel, valamint a kivitelezés soran kozolt eltérések, kiegészitések figyelembevételével.

2.) A villalkozis dija
2.1. A Vallalkozé a fenti munkakat teljes korlien, egydsszegli prognosztiiélt atalanyéaron

vallalja és a munka elvégzésére a megrendeldvel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményeként az alabbi Osszegben allapodik meg:

HUF
Vallalasi ar | netto | afa brutt().
3.404.419,- 919.193,- ' 4.323.612,-

2.2. A véllalkozasi dij az 1.) pontban foglaltakon kiviil magaban foglalja a kovetkezéket is:
- afelvonulasi és ideiglenes melléklétesitményeket.
- a mintavétellel, a mindsitéssel, a mindségtanusitassal, az ermtesvedelml vizsgalatok

elvégzésével Gsszefiiggd koltségeket,
- minden egyéb, a kivitelezés megvalositasaval kapcsolatos jarulekos koltséget.




2.3. A vallalkozés dija fedezetet nydjt mindazon elvégzendé munkara, melyek a szerz6dés
targyat képezik.

Tajékoztatas
2.4. A megrendel6 a szdmla kifizetése sordn az Art. 36/A §-a alapjan jar el
3)A munkateriilet

3.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ajanlatinak Osszeallitasakor a munkateriiletet a téle -
elvéarhatd gondossaggal és szakértelemmel megvizsgalta, ennek érdekében:

- elvégezte a munkateriilet sziikséges szemrevételezését,

:::::

- megszerezte ¢s értékelte az ezzel kapcsolatos mformacmkat

- ajanlatdban figyelembe vette az elvégzendd munkak jellegét €s nagysagat

- a munkahely megkdzelitésének, a szallitasi utvonalnak, a felvonulasi létesitmények
elhelyezésének lehetdségeit figyelembe vette, -

= beszerezte és mérlegelte mindazokat az informaciokat,- amelyek aldtdmasztjak,
megalapozzak ajanlatat az el6relathato koriilményekre és kockdzatokra figyelemmel,

- A megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet, 2012 marcius 9 napjan
biztositja.

- A véllalkozo koteles gondoskodni a munkateriilet szabalyszer(i atvételérdl, sziikséges
mértékii bekeritésérdl és arrdl, hogy ott az atadas-atvételi eljaras befe) ezéséig betartsak
a tiz-, a vagyon- és munkavédelmi elbirasokat.

- A munkateriileten csak az ajanlatban meghatarozott és a megrendeld altal ismert
gazdasagi tarsasagok altal alkalmazott személyek tartézkodhatnak. A miszaki ellenrt

— idegen személyek munkateriileten torteno tartozkodasardl — elbzetesen értesiteni

kell
4.) A munkavégzés

41 Vallalkozé véllalja, hogy az épitési munkat a szerz6dés alairasat kovetden megkezdi és a
teljes beruhazast 2012. aprilis 30. napjaig befejezi.

4.2. Vallalkozé koteles a munkat a szerz6désben megjeldlt hataridoben megkezdeni.

4.3. A munkavégzés akkor tekinthetd megkezdettnek a munkahelyen, ha:
- asziikséges munkaerd és munkaeszkoz rendelkezésre all.
- az épitési teriiletet kijelolték, sziikség szerint lekerltettek és lezartak,
- az épitési naplot megnyitottak,
- akezdést kovetden a munka az iitemezés szerint folyamatos.

4.4. Ha a vallalkoz6é a munkét az el6irt hataridében nem tudja megkezdenl koteles errél a
késedelem okénak megjeldlésével a megrendeldt értesiteni. Ha a késedelem oka a
megrendelének felrohato, a Vallalkozo kezdemenyezhetl a megvaldsitasi program

modositasat.

\,’\hﬁ



4.5. Ha a késedelem a vallalkozénak felrohatd okbdl kdvetkezik be, az nem befolyasolhatja a
szerz0dés szerinti teljesitést.

4.6. A munkateriilet atvételével egyidejlileg szerz6d6 felek kdzsen megnyitjak az épitési
naplét, melyet a vallalkozé folyamatosan az 4tadds-atvételi eljaras befejezéséig vezet,
biztositva, hogy abban a megrendelé, a miiszaki ellenér, illetve annak arra jogosult
képviseldi a kivitelezéssel kapcsolatban irasbeli észrevételeket tehessenek, s a felmertilt
nézetkiilonbségeket rovid idon beliil tisztdzzak. Az épitési naplot az 191/2009. (IX. 15.)
Korm rendelet szerint kell vezetni.

4.7. Vallalkozd a szerz6désben foglalt kivitelezési munkdkat a magyar jogszabalyok, a
vonatkozd Eurépai Unidés és nemzeti szabvanyok és elbirasok szerinti 1. osztalyd
mindségben hataridére teljesiti. Az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek,
megfeleloség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak
részletes szabdlyairdl sz616 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM. egyiittes rendelet alapjan
mindségtanusitd igazolast ad a4t a megrendelének a beépitések eldétt. Az 1. osztalyu
mindség vonatkozik a vallalkozd altal vasarolt és itt beépiteni szandékolt anyagokra,
szerkezetekre is.

4.8. Megrendelé alkalmatlan szolgéltatds esetén a munka Ujboli elvégzését koveteli, az
elvégzett munka alacsonyabb osztalyba sorolasara, lemindsitésére nincs lehetdség.

4.9. A vallalkozo a tervek egy példanyat allanddan a munfcahelyen kételes tartani, melyre a
kivitelezés kdzben bekovetkez valtozasokat folyamatosan, naprakészen koteles ravezetni.

5.)A miiszaki ellendrzés:

5.1.A megrendeld épitési, helyszini képviseldje a miiszaki ellendr. A miszaki ellenér
képviseleti jogait a vele megkotott megbizasi szerz6dés tartalmazza. A megrendeld a miiszaki
ellendr nevét a munkateriilet dtadasanak idépontjaig ko6zli a vallalkozoval.

5.2.A miiszaki ellendr: o
- ellen6rzi a munkak kivitelét, terv és megvaldsitasi program szerinti kivitelezését,
- ellendrzi a beépitésre kertilé anyagokat,
- konkrét utasitdsokat adhat a vallalkozo épitésvezetOje szamara,
- kivitelezési késedelem esetén vallalkozét intézkedés megtételére utasitja,
- ahib4s munkarészeket kijavittatja, sziikség szerint visszabonttatja,
- elvégzi a megfelelé mindségben elkésziilt munkarészek hiteles, pontos 1gazolasat
- sziikség szerint koordinacios értekezletet tart, »
- megszervezi és lebonyolitja a miiszaki atadas-atvételt. (A 31kertelen eljardsok
megismétléseinek koltsége a sikertelen elj aras okozojat terheli).
- garancialis idészak alatt jelentkez hibak okat a vallalkozdval kozdsen kivizsgalja €s

kijavittatja.
- lebonyolitja miiszaki-atadas atvételi eljarast

5.3. Vallalkozénak a megrendeld, valamint a miiszaki ellendr utasitasai szerint kell a munkat
végeznie. Az utasitas kiadéasa csak irasban érvenyes.

'5.4. A Vallalkozénak a megrendeld, valamint a miiszaki ellendr utasitasai szerint kell eljarni,
kivéve, ha az utasitas végrehajtsa:



- ﬁzikéﬂag megvalosithatatlan
- jogszabalyba, vagy hat0sagi eldirasba iitkozik
- Veszelyezte’a az élet- és vagyonbiztonsagot.

5.5. Ha a megrendel$ tgy itéli meg, hogy a véllalkozé 4ltal foglalkoztatott egyes dolgozok
murkahelyi magatartdsa, vagy munkajuk mindségi szinvonala a szerz6dés szerinti
teljesitést veszélyezteti, ennek megsziintetésére az épitésvezetd figyelmét felhivja.

5.6. Ha a kivitelezés muszaki vezetdje, vagy megismételt felhivésra a vallalkoz6 nem tesz
megfelelé intézkedést és emiatt a megrendeld a munkaszerzGdés szerinti teljesitést
veszélyeztetve latja, ugy gyakorolhatja a Ptk. 395. § (3) és (4) bek. szerinti jogokat..

5.7. A kivitelezés felelés miiszaki vezetbjének személyét ugy kell kivalasztani,
meghatalmazasat Ggy kell kiadni, hogy az biztositsa a munkak terv szerinti végrehajtasat.

'5.8. A felelds miiszaki vezetd koteles a munka miszaki, biztonsagtechnikai felﬁgyele’tét
folyamatosan ellatni. Koteles gondoskodni a munkateriileten tarolt anyagok megorzeserol
és az eldirt dokumentumok folyamatos vezetésérol.

5.9. Ha a megrendelé agy itéli meg, hogy a felelés miiszaki vezetd személye veszélyezteti a
szerzOdés teljesitését, kifogasait kozli a vallalkozoval és kérheti megfeleld hataridon beliil
(30 nap) vj felel6s miiszaki vezetd kijelolését.

5.10. A vallalkozo ezen igényt koteles teljesiteni.

5.11. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki ellenSrzésre hetente , lehetdleg
azonos idépontban keriil sor.

6.) A szerz6dé felek egyiittmiikodése:

6.1. A szerz&dés teljesitése érdekében felek egylittmiikodnek az alabbiak szerint:
-kijelslik kozponti és munkahelyi képviselSiket és megfeleld meghatalmazassal latjak
el, ' .

-kolesondsen és haladék nélkiil egymas tudomasara hozzék mindazokat a tényeket,
koriilményeket és értestiléseket, melyek a szerzbdésszer( teljesitést akadalyozzék vagy
veszélyeztetik, s azok elharitdsara a t6liik elvarhat6 intézkedéseket megteszik,

—egylittmiikodéstik soran felmeriild intézkedéseiket, esetleges vitdikat, kozvetlen
targyalasok tutjan kisérlik meg rendezni, szem el6tt tartva, hogy azok minél kisebb
mértékben akadalyozzak a szerz6désszerl teljesitést.

6.2. Az értesitéseket a leggyorsabb tavkozlési rendszernek felhasznalasaval (telefon, fax, E-
mail) kell megtenni a masik fél részére. A megrendeld, illetve a vallalkozd arra
felhatalmazott képviseldinek szoban vagy telefonon tett kijelentéseit legrévidebb idén
belill jegyz6konyvezni kell, ennek helye az €pitési napld, vagy a jegyz6konyvet az épitési
naplo mellékleteként kell kezelni. '

A villalkozé épitésvezetdje: Radnai Andras
A megrendeld miiszaki ellendre: Sebestyén Lajos



- 6.3.5zerz0dés modositast nem igényléd megallapodasok megkotesere klzarolag az alabbl
helyszml kepv1selok jogosultak:

A megrendelé képvisel6je: Dicsd Laszlo
Beosztas: polgarmester
Telefon: 30/916-4231

A vallalkoz6 képviseléje: Radnai Andras -
beosztasa: ligyvezetd
telefon: 30/491-3898

7.) Késedelmes, vagy hibas teljesitésért valé felelosség

7.1. A Vallalkoz6 késedelmes teljeéités esetére 50.000,-Ft/nap késedelmi kotbért koteles
fizetni. A kotbér maximalis mértéke a szerzédés netté értékének 5 %-a

7.2 Viéllalkozé a teljesités meghitisuldsa esetén koteles meghitisuldsi kétbért fizetni,
melynek mértéke a nett6 vallalkozasi dij 6sszegének 10%-a

7.3. A kotbérfizetési kotelezettség a részteljesités kotelezettség elmulasztisa esetén is fennall.

7.4. A vallalkoz6 kivitelezési iitemet koteles betartani. A megrendeld 5 napos késedelem
esetén irasban szélitja fel a vallalkoz6t a hataridé betartasara.

7.5. Teljesitési késedelem esetén vallalkozé a neki felr6haté késedelem idGtartamara —
maximum 20 napig - a szerzOdésben vallalt kotbért tartozik megfizetni. 20 napot
meghalad6 késedelem esetén koteles a megrendeld részére megtériteni a megrendel$ —
késedelmes teljesités kovetkezteben keletkezett — valamennyi karat.

7.6.A vallalkozé a kotbért a szamla benyujtasaval egyidejlileg koteles a megrendelo altal
megadott szamlara atutalni.

7.7. Késedelmes, illetve hibas teljesités esetén megrendelé a kotbéren feliil a Ptk-ban
szerz6désszegés esetére megallapitott igények érvényesitésére is jogosult.

7.8. Vallalkozé felelds a munkavégzéssel a szerzddésen kiviil okozott azon karért, amelyek a
t6le elvarhatd gondossag mellett elkeriilhetok lettek volna, illetve amelyekre vonatkozban
a karokozas lehetoségének veszélyét felismerhette volna. :

7.9. Vallalkozo felel minden kozvetlen karért, ami ezen szerzédés teljesitése kozben
keletkezik, beleértve alvallalkozéi miikddését is.

8.) A villalkozo 4ltal vallalt garanciak

8.1. Vallalkozé a szerzédésben foglalt munkara 24 hénap — mely a Iétesitmény sikeres
miiszaki atadas-atvételének napjat kovetd napon kezdddik - teljes korti garanciat vallal.

8. 2 Vallalkoz6 vallalja, hogy a garanmahs idé alatt a megrendelé altal kozolt hibak
kijavitasat — amennyiben a javitasi technolégia lehetdvé teszi — 5 napon beliil megkezdi és
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a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez6 esetben megrendels jogosult
— a vallalkoz6 értesitése mellett — a munkat méssal elvégeztetni a vallalkozo6 terhére. A
megrendeld altal igazolt javitas dijat véallalkoz nem vitathatja.

8.3. Megrendeld kételes minden garancidlis hatéridé alatt keletkezd hibat haladéktalanul,
lehetbleg Telefax vagy E-mail Gtjan vallalkozoval kozolni.

8.4. Vallalkoz6 a kotelezben alkalmazandé szabvanyok, gazati szakmai és hatsagi el8irsok
altal meghatarozott legmagasabb minéségi szintet tartozé teljesitést vallal. Amennyiben a
végzett munka a legmagasabb (I. osztdly) minbségi szintre vonatkozoé eldirasokat nem

~ elégiti ki, akkor megrendeld ragaszkodik annak ismételt elvégzéséhez.

8.5. Az ideiglenes -alkalmazasi engedéllyel rendelkezo beépi’tend('i anyagokat és az
alkalmazott technoldgiat a vallalkozé koteles a megrendelével jévahagyatni. A
megrendel6i jovahagyas a vallalkozo teljes koril felelosségét nem csorbitja.

8.6. Vallalkoz6 koteles kartalanitani megrendelét minden felszini vagy felszin alatti
kornyezetszennyezésbbl adodo karért, ami a vallalkozé tevékenységébdl adodik.

8.7. A vallalkozd — teljességi nyilatkozata alapjan — nem hivatkozhat a kiviteli dokumentacio
esetleges pontatlansigéra. : . ‘

8.8. A vallalkozé szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, mely az éltala
felhasznalt eljaras, technoldgia alkalmazasat akadalyozza. ’

~ 8.9. A vallalkoz6 a vallalkozas keretében elkészitett kivitelezési munkékra és berendezésekre
a torvényes, illetve ezen szerz6désben vallalt garancialis, szavatossagi id6ket vallalja,

melynek idétartama a sikeres miszaki atadast dokumentald jegyz6konyv datumozasatol

kezdddik. ‘ '

9.) A munkavégzés feltételeinek biztositisa

9.1. A megrendeld a vallalkozonak téritésmentes szolgaltatast nem biztosit. A munkateriilet
dtaddsa soran a megrendeld ismerteti a meglévé kozmiihalozathoz torténd csatlakozas
lehetéségeit. Az épitkezés folyaman a viz- és villamos energia vételezés kiépitésének,
mérésének, valamint a fogyasztds koltségeit vallalkozd viseli, a megrendeld Aaltal
biztositott vételezési helyen kiilon fogyasztasmérd beépitésével. -

9.2.Az épitési teriileten kiviili kozteriilet-foglaldsi, utlezarasi, forgalomkorlatozasi, hatosagi ¢s
kozmiiengedélyek beszerzése és hosszabbitésa véllalkozo feladatat képezi.

9.3. A vallalkozé kételes az épitési tormelék és szemét elszallitasara.

9.4. A véllalkozé koteles a hulladékokat és kornyezetkarositd anyagokat a kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen kezelni és elhelyezni, a felvonulasi teriiletet az épités

befejezése utan eredeti allapotba helyreallitani.
9.5. A munkateriilet vagyon- és tiizvédelme, valamint a munkavédelmi biztonsagtechnikai,

balesetvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasa, illetve betarttatdsa, valamint a
“munkateriilet szabalyszer(i atvétele a vallalkozo feladata.



9.6. Vallalkozoé kételes tovabba:

-az épitési teriilet 4llagat megdrizni,

-a birtokéba keriilt anyagokat, berendezéseket megérizni, és szakszeriien tarolm

-az elkésziilt munkat megvédeni,

-a munkahelyet €s kornyékét sziikség szerint 6rizni és az illetéktelenek el6l elzarni,

-a munkahelyen egészséget nem veszélyeztetd, biztonsagos munkafeltételeket
biztositani a jogszabalyok és biztonsagi elbirasok betartasaval. '

.9.7. Viéllalkozé minden balesetrdl 24 6rdn beliil megrendeld részére jegyzO6kdnyvet koteles
megkiildeni.

9.8. Vallalkozo koételes eltavolitani minden anyagat, felszerelését és hulladékat a 1étesitmény
atvétele utan az épiiletet és az épitési teriiletet kitakaritani. Ez a miszaki atadas
megkezdésének feltétele. :

10.) Pétmunka elrendelése
A vallalasi ar egyésszegﬁ atalanyar, potmunka nem rendelhetd el.
11.) Az elkésziilt munka minéségének biztositisa

11.1. A vallalkozd a kivitelezési munkdkat a miszaki lefrds, valamint ‘a muszaki ellendri
napldbejegyzések alapjan végezheti.

11.2 .A vallalkozé a teljesitéshez egyéb gazdasagi szerepléket jogosult igénybe venni,
munkdéjukért ugy felel, mintha az a sajat tevékenysége volna.

11.3. Rendeltetésszerti hasznalatra alkalmatlan szolgaltatas és nem 1. osztalyti mindségben
tortént teljesités esetén megrendeld az atvételt megtagadja.

11.4. A megrendeld koteles a szerzddés szerinti 1. osztalyl teljesitést 4tvenni, igazolni és
szerz6dés szerint kifizetni.

11.5. Megrendeld ellendrizhet barmely munkat, beépitésre keriild anyagokat, barmely
idépontban, -amikor a munkateriileten munkavégzés folyik. Vallalkozé erre megfeleld
lehetdséget koteles biztositani. Jogszabalyban, szabvanyban, a mindségbiztositasi
kovetelményekben rogzitett fajtaju €s szamh vizsgalat koltségeit a vallalkozo viseli.

11.6. Szerz6ds felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a miiszaki
ellendr engedélyével keriilhet sor. A véllalkozé a megrendelét az eltakards megkezdése
elétt 5 munkanappal kordbban koteles értesiteni. A véllalkozé utdlagos vitdk esetén
koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.
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13.1.

13.2.

13.3
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8

13.9.

12.) Szamlazas

A megrendel6 eléleget nem fizet. A vallalkozé a szerz6désszer(i (hiba és hidanymentes) a
miiszaki ellenér altal igazolt teljesitést kovetéen nyujthat be szdmlat, melyet a

- megrendeld a benyujtast kotetd 45 napon beliil atutaldssal egyenlit ki.

13.) Miiszaki atadds-atvétel

A szerzbdés a sikeres hidny- és hibamentes dtadés-atvételi eljaras lefolytatésa utan az
atadas-atvételi jegyzOkonyv alairdsaval teljesiil. A szamla fenti jegyzOkdnyv
birtokaban nyujthaté be. : : : ’

A miiszaki 4tadas-4tvételi eljaras idépontjat a vallalkozé legalabb 8 nappal kordbban
koteles megrendeldnek €s a miiszaki ellendrnek irasban jelezni, az eljards 6sszehivasa
¢s lebonyolitdsa a miiszaki ellendr feladata. ‘

.A vallalkoz6 készre jelentése alapjan a megrendel6 koteles a szolgaltatast a lejélentett »

hatéridében megvizsgalni. Ha megrendeld megallapitja, hogy a szerzédés szerinti
munkak nem késziiltek el, errdl jegyzékonyvet készit. Ebben az esetben a muszaki
atadés-4tvételi eljarast meghiusultnak kell tekinteni.

.A megrendeld a felvett jegyz6kényvben rogziti a javitasokat és hidnypotlasokat.

Az 4tadés-atvételi eljardst a megrendelének a hat6sagokkal és a vallalkozéval
egyeztetett idépontra kell kitliznie. A jogszabalyokban megjelolt szervek meghivasa a
megrendeld megbizasabdl a miiszaki ellendr feladata. ' ’

Az 4tadas-atvétel napjaig a véllalkozé koteles megrendeldnek tételes mindségtanusitast
atadni minden felhasznalt anyagrol és elvégzett munkarol. '

Amennyiben a mindségtantisitds nem megfeleld, a miiszaki 4tadast meghiusultnak kell
tekinteni.

Megrendel6 csak hiany és hibamentes szolgaltatas dtvételére koteles. .

Megrendel6 visszautasithatja a véllalkozo szolgaltatasat, ha az barmilyen mértékben
eltér a szerz6désben, vagy tervekben meghatérozottol.

13.10. Megrendeld jogosult a teljesités utan felfedezett hibakat — garancialis id6szakon belil '

uté feliilvizsgalati eljaras soran Osszegytjtve kifogédsolni. A vallalkozé koteles
megrendelé kifogasat feliilvizsgalni és a ténylegesen felmeriilt hibakat elhéritani. Az
uté feliilvizsgalatrol jegyzékonyvet kell felvenni.

13.11. A miiszaki atadas-atvételi eljards csak akkor kezdhetd meg, ha a vallalkozé a

kovetkezd okményokat a megrendel részére az alabbiak szerint atadta:



13.12.
13.13.

13.14.

13.15.

a.) vallalkozé szabvéanyossagar6l sz6l6 nyilatkozatait, hogy az ¢épitmény az
elkésziilt és felhasznalt anyagok és szerkezetek teklnteteben az Crintett
szabvanyoknak megfelelnek,

b.) felmérési naplo,

c.) vizsgalati jegyzOkonyvek a szabvanyossagrol jotallasi jegyek, stb.

d.) minden egyéb okirat, amely a hasznélatbavételi eljarashoz és a hasznalathoz
sziikséges.

A szerzOdés szerinti teljesités része a fent rogzitett dokumentumok. elkészitése,
Osszegyljtése és atadasa a miszaki ellendérnek.

A fentiekhez kapcsol6dd méréseket arra jogosult személyeknek, vagy gazdasagi
tarsasagoknak kell elvégezni.

A megrendel§ a szerzédés teljesitésének elismerésérél (teljesités - igazolds) vagy az

elismerés megtagadasardl - ha jogszabaly masként nem rendelkezik - legkés6bb a

vallalkozé teljesitésétol, vagy az err6l sz616 irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A megrendel6 amennyiben a vallalkoz¢é irasbeli értesitésére (készre jelentés) e

~ szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

tizen6t napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben meghatirozott hataridében - mely legfeljebb huszondt nap lehet - nem
fejezi be, a véllalkozd kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A villalkoz6 szavatolja, hogy az altala épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind pedig a kivitelezés szempontjabol a miszaki leirdsnak, tovabbad a jelen
szerz6désben foglalt min6ségi kovetelményeknek megfelelnek.

A vallalkozé jelen szerzddés targyaban végzett kivitelezési munkdkra a Ptk. 248. §-a
alapjan jotallasi kotelezettséggel, a 308. §-a alapjan kellekszavatossaggal és
Jogszavatossaggal tartozik, beleértve a 11/1985. (VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM BKM

egylittes rendelete szerinti kotelez alkalmassagi idépontot is.

Az atadés- atvetel napjatél szamitott 12 és 24. honapon beliil uto—felulwzsgalah.

bejarast kell tartani.

A miiszaki ellendr késziti eld ezt az utélagos ellendrzési eljarast, amelyre a vallalkozot
és megrendelSt meg kell hivnia, 30 nappal az eljaras megkezdése el6tt a muszaki
ellendr hibajegyzékének egyidejii csatolasaval.

Megvaldsitasi programtol vald elterés:

13.20.1. Ha a vallalkoz6 tgy latja, hégy a szerzbdés szerinti ltemezés nem tarthatd, a

megrendel6t irasban koteles értesiteni. Meg kell jeldlni a késedelem okat és a
megsziintetése érdekében kért intézkedéseket. Ha a kesedelem a véallalkozo
érdekkorében meriilt fel, rogziteni kell a késedelem varhato6 id6tartamat, annak
megsziintetése érdekében tenni kivant, vagy tett intézkedéseket, valamint javaslatot

a program-mod051tasra

SN



13.20.2. Ha a késedelem a megrendelének felrohaté okbol, vagy elére nem lathatd kiilsé

koriilmény kovetkeztében all el6, a vallalkozé igényelheti a késedelem idétartamaval
a teljesitési hatarido meghosszabb1tasat Ez azonban nem noévelheti a vallalkozasi
arat : ‘

13.20.3. Ha megrendeld azt tapasztalja, hogy a munka tényleges liteme nem felel meg a

' megvalositasi programban foglaltaknak, irasban felszolitja a véllalkozot a késedelem

megsziintetésére. A vallalkozé koteles minden megtett intézkedésr6l megrendel6t
tajékoztatni. ‘

13.20.4. Ha az iitemtervhez viszonyitva a véllalkozé hibajabol 15 napnal hosszabb lemaradas
mutatkozik, a me‘grendelé a szerz6déstdl minden kovetkezmény nélkiil elallhat.

14.) Egyéb rendelkezések

14.1. A szerz6dé felek ezen okmaény aldirasaval a kozottiik 1étrejott vallalkozasi szerzodést -
irasban régzitettnek jelentik ki és ezen kijelentésiiket cégszerti alairasukkal megerdsitik.
A felek képviseldi kijelentik, hogy képviseletiik teljes, a jelen szerz6des megkotesere
jogosultak.

14.2. A vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy kivitelezési munkék teljes id6tartamaban a
sajat munkavallaléival kapcsolatos minden munkavédelmi kotelezettségének eleget tesz,
a munkavédelmi tdrvényben és az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok sordn
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl szolé 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet elbirdsainak. Véllalja tovabba, hogy betartja a kdrnyezeti
zaj-, és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiiM egyiittes rendeletben foglaltakat, a kémyezet védelmének altalanos szabalyair6l
sz616 1995. évi LIIL t6rvény, az épitett kdrnyezet kialakitasardl és védelmérdl sz6l6
1997. évi LXXVIIL. térvény, és az épitdipari k1v1telezesx tevékenységrol sz616 191/2009
(IX. 15y Korm. Rendelet rendelkezeselt

14.3. A vallalkoz6 az alkalmazottait éré6 minden munkabalesetet sajat hataskorben koteles
* bejelenteni, kivizsgalni és nyilvantartani. Az ezzel jaré esetleges anyagi kihatasokért a
megrendeld feleldsséget nem vallal. '

14.4.Vis Maior:

14.4.1 Jelen szerz6désbdl a felek jogokat nem szarmaztathatnak és a kotelezettség alol
mentesiilnek, ha a szerzédés teljesitése olyan elhérithatatlan kiilsé ok miatt valik

lehetetlenné, amelyekért egyik fél sem felelds.

14.4.2. llyen elharithatatlan kiils6 ok kiilondsen:
- természeti katasztrofa (feltéve, hogy az illetékes minisztérium, vagy egyéb
4llamigazgatasi szerv a teriiletet katasztrofa sgjtotta teriiletnek nyilvanitja)
- a kivitelezést kdzvetleniil, teljes mértékben megakadalyozo sztrajkok (kiveéve,

ha vallalkozo6 dolgozéi sztrajkolnak).

14.4.3. A felek nem tekintik Vis Maiornak:
A 110km/éra sebességet meg nem haladé széllokést

A villamcsapast
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A tiz okozta kart :
A Richter skala szerinti 4-es er0sséget meg nem haladé foldrengést.

14.5. A szerz6dést csak a megrendel6 és a vallalkozo erre felhatalmazott torvényes képviseleti
jogosultsaggal rendelkezd képviseléi modosithatjdk. A modositast barmelyik fél
kezdeményezheti.

14.7. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy vitak esetén a megrendeld és a- vallalkozo
jogi képviseldi elé kell az értelmezési kérdéseket terjeszteni. Ha a felmeriilt vitdban a
szerz6d6 felek képviseldi nem tudnak egyez6 allaspontot kialakitani és azt egyezség
utjan nem tudjak rendezni, a vitds ligyet a Komldi Varosi Birdsag illetve a Pécsi
Torvényszek elé kell terjeszteni. ‘

14.8. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. Véllalkozé;si szerzOdésre
vonatkozd 389.§ - 401. §-ait kell alkalmazni.

BAUTECH KFT.

2%, RADAX
; irtér it 1.

14.9. A szerz6dés alairdsa napjan 1ép hatalyba.

Thez,: 71800128-11111245

Alsémocsolad, 2012. marcius 1. i
. ' OTP: 14748043 20055008

megrendeld vallalkozd
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