Szam: Als/20-7/2012.
VALLALKOZASI SZERZODES

Mely létrejott egyrészrél Alsémocsolad Kozség Onkorményzata, 7345 Alsémocsoléd,
Rakoczi u. 21. (adészama:15334778-1-02, bankszamla-szdma:11731063-15334778)
képviseli: Dicsé Laszldé polgarmester, mint a KOZ-TER-HALO a csaladokért, elnevezésiti
nyertes palyazati konzorcium vezetd szervezete, mint megrendeld (tovabbiakban:
megrendeld)

masrészrol. ARCHIECO KFT. 7300 Komlo, Pet6fi u. 2/A. Cégjegyzékszam: 02-09-077931
Adészam:23530742-2-02 Pénzforgalmi jelz6szam: 10101418-10581700-01003006 Képviseli:
Palmai Krisztina tigyvezeté mint vallalkozd, (tovabbiakban: vallalkoz6) kozott az aldbbi
feltételek szerint:

Preambulum

A megrendeld pélyazatot nyudjtott be a Tarsadalmi megdjulds Operativ program ,,Térségi
kozdsségi csaladkozpontu segitd halozat kiépitése™ cimii TAMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 jelt
palyazatra, ,,KOZ-TER-HALO a csalddokért” cimmel. A palyazat 164.379.647,- HUF
tamogatasban részesiilt. A nyertes palyazatban vallalt kotelezettségei teljesitésének.
(Praktikédk Haza kialakitisa) megvaldsitasdhoz beszerzési eljaras keretében valasztotta ki a
véallalkozét, mellyel a palydzatban vallalt feladatok megvaldsitasanak érdekében jelen
vallalkozasi szerz6dést koti.

1.) A vallalkozas targya

Kisvaszar, Albert Istvan tér 12.(140 hrsz.) alatti meglévd épiilet hatso helyiségeinek felujitasa.
(Praktikak Haza kialakitasa)

A miszaki tartalmat, a miiszaki leiras és a koltségvetési kiiras egyiittesen hatarozzak meg, az
ajanlattétel, valamint a kivitelezés soran kozolt eltérések, kiegészitések figyelembevételével.

2.) A vallalkozas dija
2.1. A Viallalkozé a fenti munkékat teljes korien, egydsszegli prognosztizalt atalanyaron

véallalja és a munka elvégzésére a megrendelével a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményeként az alabbi 6sszegben allapodik meg

HUF
nettod afa brutto
kért ellenszolgaltatas 3.403,150,- 918.850,- 4.322.000,-

2.2. A vallalkozasi dij az 1.) pontban foglaltakon kiviil magaban foglalja a kovetkezoket is:
- afelvonulési és ideiglenes melléklétesitményeket.
- a mintavétellel, a mindsitéssel, a mindségtanisitassal, az érintésvédelmi vizsgalatok
elvégzésével osszefliggd koltségeket,
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- minden egyéb, a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos jarulékos koltséget.

2.3. A vallalkozas dija fedezetet nydjt mindazon elvégzendé munkdra, melyek a szerzédés
targyat képezik.

Tajékoztatas
2.4. A megrendeld a szdmla kifizetése soran az Art. 36/A §-a alapjan jar el
3.) A munkateriilet

3.1. Vallalkozé kijelenti, hogy az ajanlatinak Osszeallitisakor a munkateriiletet a tdle
elvarhat6 gondossaggal és szakértelemmel megvizsgalta, ennek érdekében:

- elvégezte a munkateriilet sziilkséges szemrevételezéset,
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- megszerezte és értékelte az ezzel kapcsolatos informaciokat,

- ajéanlatéban figyelembe vette az elvégzendé munkak jellegét és nagysagat,

- a munkahely megkézelitésének, a szallitdsi tvonalnak, a felvonulési létesitmények
elhelyezésének lehetdségeit figyelembe vette,

- beszerezte és mérlegelte mindazokat az informéciokat, amelyek aldtamasztjak,
megalapozzak ajanlatat az elSrelathaté koriilményekre és kockazatokra figyelemmel,

- A megrendeld a kivitelezéshez szitkséges munkateriiletet, 2010. mércius 23. napjan
biztositja. - :

- A vallalkozé koteles gondoskodni a munkateriilet szabalyszer(i atvételér6l, sziikséges
mértéki bekeritésérdl és arrdl, hogy ott az dtadas-atvételi eljaras befejezéséig betartsak
a tliz-, a vagyon- és munkavédelmi eléirdsokat.

- A munkateriileten csak az ajanlatban meghatarozott és a megrendeld altal ismert
gazdasigi tarsasagok altal alkalmazott személyek tartézkodhatnak. A miiszaki ellenort
— idegen személyek munkateriileten torténd tartézkodésardl — el6zetesen értesiteni
kell.

4.) A munkavégzés

4.1. Vallalkozé vallalja, hogy az épitési munkat a szerzbdés alairdsat kovetden megkezdi és a
teljes beruhdzast 2012. majus 21.napjéig befejezi.

4.2. Vallalkozo kételes a munkat a szerz6désben megjelolt hatariddben megkezdeni.

4.3. A munkavégzés akkor tekinthet megkezdettnek a munkahelyen, ha:
- asziikséges munkaerd és munkaeszkoz rendelkezésre all.
- az épitési teriiletet kijelolték, sziikség szerint lekeritették és lezartak,
- az épitési naplot megnyitottak,
- akezdést kovetben a munka az iitemezés szerint folyamatos.

4.4. Ha a véllalkozé a munkét az eldirt hataridében nem tudja megkezdeni, koteles err6l a
késedelem okdnak megjelolésével a megrendeldt értesiteni. Ha a késedelem oka a
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megrendelonek felrohatd, a vallalkozo kezdeményezheti a megvaldsitasi program
moédositasat.

4.5. Ha a késedelem a véllalkozonak felr6hat6é okbdl kovetkezik be, az nem befolyasolhatja a
szerz6dés szerinti teljesitést.

4.6. A munkateriilet atvételével egyidejlileg szerz6d6 felek kozosen megnyitjak az épitési
naplot, melyet a vallalkozé folyamatosan az atadas-atvételi eljards befejezéséig vezet,
biztositva, hogy abban a megrendeld, a miszaki ellendr, illetve annak arra jogosult
képviseldi a kivitelezéssel kapcsolatban irasbeli észrevételeket tehessenek, s a felmeriilt
nézetkiilonbségeket rovid idén beliil tisztdzzak. Az épitési naplot az 191/2009. (IX. 15.)
Korm rendelet szerint kell vezetni.

4.7. Vallalkozé a szerzddésben foglalt kivitelezési munkédkat a magyar jogszabalyok, a
vonatkozé Eurdpai Unids és nemzeti szabvanyok és elbirdsok szerinti I. osztilyu
mindségben hataridére teljesiti. Az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek,
megfeleldség igazolasinak, valamint forgalomba hozataldnak és felhasznalasanak
részletes szabalyairdl sz6l6 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM. egyiittes rendelet alapjan
min6ségtantisité igazolast ad 4t a megrendeldnek a beépitések eldtt. Az 1. osztalya
min6ség vonatkozik a vallalkozé &ltal vasérolt és itt beépiteni szandékolt anyagokra,
szerkezetekre is.

4.8. Megrendeld alkalmatlan szolgéltatds esetén a munka Ujboli elvégzését koveteli, az
elvégzett munka alacsonyabb osztalyba sorolasara, lemindsitésére nincs lehetoség.

4.9. A vallalkoz6 a tervek egy példanyat allandéan a munkahelyen koteles tartani, melyre a
kivitelezés kdzben bekdvetkezd valtozasokat folyamatosan, naprakészen koteles ravezetni.

5.)A miiszaki ellenérzés:

5.1.A megrendeld épitési, helyszini képviseléje a miszaki ellenér. A miszaki ellenr
képviseleti jogait a vele megkotott megbizasi szerz6dés tartalmazza. A megrendel6 a miiszaki
ellendr nevét a munkateriilet atadasanak idépontjaig kozli a véllalkozo6val.

5.2.A miiszaki ellenor:

- ellendrzi a munkak kivitelét, terv és megvaldsitasi program szerinti kivitelezését,

- ellendrzi a beépitésre keriild anyagokat,

- konkrét utasitasokat adhat a vallalkozo6 épitésvezet6je szamara,

- kivitelezési késedelem esetén vallalkozot intézkedés megtételére utasitja,

- ahibas munkarészeket kijavittatja, sziikség szerint visszabonttatja ,

- elvégzi a megfeleld mindségben elkésziilt munkarészek hiteles, pontos igazolasat,

- sziikség szerint koordinacios értekezletet tart,

- megszervezi és lebonyolitja a miiszaki atadas-atvételt. (A sikertelen eljarasok
megismétléseinek koltsége a sikertelen eljaras okozojat terheli).

- garanciélis id6szak alatt jelentkezd hibak okat a vallalkozéval kozosen kivizsgalja €s
kijavittatja.

- lebonyolitja miiszaki-atadas atvételi eljarast

5.3. Vallalkozénak a megrendeld, valamint a miszaki ellendr utasitdsai szerint kell a munkat
végeznie. Az utasitas kiaddsa csak irasban érvényes.




5.4. A Vallalkozonak a megrendeld, valamint a miszaki ellendr utasitasai szerint kell eljarni,
kivéve, ha az utasitas végrehajtasa:
- fizikailag megvalésithatatlan
- jogszabalyba, vagy hatdsagi elbirasba litkozik
- veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonsagot.

5.5. Ha a megrendel6 ugy itéli meg, hogy a vallalkozo6 4altal foglalkoztatott egyes dolgozdk
munkahelyi magatartdsa, vagy munkdjuk mindségi szinvonala a szerzodé€s szerinti
teljesitést veszélyezteti, ennek megsziintetésére az épitésvezetd figyelmét felhivja.

5.6. Ha a kivitelezés miszaki vezetdje, vagy megismételt felhivasra a véallalkozé nem tesz
megfeleld intézkedést és emiatt a megrendeld a munkaszerz6dés szerinti teljesitést
veszélyeztetve latja, igy gyakorolhatja a Ptk. 395. § (3) és (4) bek. szerinti jogokat.

5.7. A kivitelezés felelds miiszaki vezet6jének személyét ugy kell kivalasztani,
meghatalmazasat Ggy kell kiadni, hogy az biztositsa a munkak terv szerinti végrehajtasat.

5.8. A felelés miiszaki vezetd koteles a munka miiszaki, biztonsagtechnikai felligyeletét
folyamatosan ellatni. K6teles gondoskodni a munkateriileten tarolt anyagok megdrzésérdl
és az elbirt dokumentumok folyamatos vezetésérol.

5.9. Ha a megrendeld gy itéli meg, hogy a felelés miiszaki vezeté személye veszélyezteti a
szerz6dés teljesitését, kifogasait kozli a vallalkozdval és kérheti megfelel6 hataridon beliil
(30 nap) 1j felelds miiszaki vezetd kijelolését.

5.10. A véllalkozo ezen igényt koteles teljesiteni.

5.11. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a miszaki ellen6rzésre hetente , lehetdleg
azonos idépontban kertil sor.

6.) A szerzédd .felek egyiittmikédése:

6.1. A szerzbdés teljesitése érdekében felek egyiittmiikodnek az alabbiak szerint:
kijelslik kozponti és munkahelyi képviseldiket és megfeleld meghatalmazassal latjak
el,

kolcsondsen és haladék nélkill egymas tudomésara hozzak mindazokat a tényeket,
koriilményeket és értesiiléseket, melyek a szerzodésszerl teljesitést akadalyozzak vagy
veszélyeztetik, s azok elharitasara a toliik elvarhato intézkedéseket megteszik,

-egyiittmiikodéstik sordn felmeriilé intézkedéseiket, esetleges vitaikat, kozvetlen
targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni, szem elétt tartva, hogy azok minél kisebb
mértékben akadalyozzak a szerzodésszer( teljesitést.

6.2. Az értesitéseket a leggyorsabb tavkozlési rendszernek felhasznilasaval (telefon, fax, E-

mail) kell megtenni a masik fél részére. A megrendeld, illetve a vallalkozé arra
felhatalmazott képviseldinek szoban vagy telefonon tett kijelentéseit legrovidebb id6n
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beliil jegyzokényvezni kell, ennek helye az épitési napld, vagy a jegyzokonyvet az épitési
naplé mellékleteként kell kezelni.

A vallalkoz6 épitésvezetéje: Palmai Krisztina
A megrendelé miiszaki ellenére: Sebestyén Lajos

6.3.5zerz6dés modositast nem igényld megéllapoddsok megkotésére kizardlag az alabbi
helyszini képvisel6k jogosultak:

A megrendel6 képviseldje: Dicsod Laszlo
Beosztas: polgarmester
Telefon: 30/916-4231

A vallalkozé képviseldje: Palmai Krisztina
beosztasa: ligyvezetd
telefon:+36 30 934 3905

7.) Késedelmes, vagy hibas teljesitésért valo felelosség

7.1. A Villalkozé késedelmes teljesités esetére 50.000,-Ft/nap késedelmi kotbért koteles
fizetni. A kotbér maximalis mértéke a szerz6dés netté értékének 5 %-a.

7.2 Villalkozé a teljesités meghitsulasa esetén koteles meghitsulasi kotbért fizetni,
melynek mértéke a nettd vallalkozasi dij Osszegének 10%-a

7.3. A kotbérfizetési kotelezettség a részteljesités kotelezettség elmulasztasa esetén is fennall.

7.4. A vallalkozd kivitelezési iitemet koteles betartani. A megrendeld 5 napos késedelem
esetén irasban szoélitja fel a vallalkozét a hataridd betartasara.

7.5. Teljesitési késedelem esetén vallalkozé a neki felrohaté késedelem idotartamara —
maximum 20 napig - a szerzodésben vallalt kotbért tartozik megfizetni. 20 napot
meghaladd késedelem esetén koteles a megrendeld részére megtériteni a megrendeld —
késedelmes teljesités kovetkeztében keletkezett — valamennyi karat.

7.6.A vallalkoz6 a kotbért a szamla benytjtasaval egyidejiileg koteles a megrendeld altal
megadott szamlara atutalni.

7.7. Késedelmes, illetve hibas teljesités esetén megrendeld a kotbéren felil a Ptk-ban
szerz6désszegés esetére megallapitott igények érvényesitésére is jogosult.

7.8. Vallalkozo felelés a munkavégzéssel a szerz6désen kiviil okozott azon karért, amelyek a
téle elvarhaté gondossag mellett elkeriilhetok lettek volna, illetve amelyekre vonatkozéan
a karokozas lehetdségének veszélyét felismerhette volna.

7.9. Vallalkozoé felel minden kozvetlen karért, ami ezen szerzddés teljesitése kozben
keletkezik, beleértve alvallalkoz6i miikodését is.



8.) A villalkoz6 altal vallalt garanciak

8.1. Vallalkoz6 a szerz6désben foglalt munkara 24 hénap — mely a 1étesitmény sikeres
miiszaki atadas-atvételének napjat kovetd napon kezdddik - teljes korh garancit vallal.

8.2. Vallalkoz6 vallalja, hogy a garancidlis id6 alatt a megrendeld altal kozolt hibdk
kijavitdsat — amennyiben a javitasi technoldgia lehetdvé teszi — 5 napon belill megkezdi és
a muszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez6 esetben megrendeld jogosult
— a véllalkozé értesitése mellett — a munkat massal elvégeztetni a véllalkozo terhére. A
megrendeld éltal igazolt javitas dijat vallalkozé nem vitathatja.

8.3. Megrendeld koteles minden garancialis hatarido alatt keletkezd hibat haladéktalanul,
lehetoleg Telefax vagy E-mail Gtjan vallalkozoval kézolni.

8.4. Vallalkoz6 a kételezden alkalmazandé szabvanyok, dgazati szakmai s hatdsagi el6irdsok
altal meghatarozott legmagasabb minGségi szintet tartozo teljesitést vallal. Amennyiben a
végzett munka a legmagasabb (I. osztaly) minGségi szintre vonatkozé eldirdsokat nem
elégiti ki, akkor megrendeld ragaszkodik annak ismételt elvégzéséhez.

8.5. Az ideiglenes alkalmazési engedéllyel rendelkezd beépitend6 anyagokat és az
alkalmazott technolégiat a vallalkozé koteles a megrendeldvel jovahagyatni. A
megrendeldi jovahagyas a vallalkozo teljes kori felelésségét nem csorbitja.

8.6. Villalkozé koteles Kkértalanitani megrendelét minden felszini vagy felszin alatti
kérnyezetszennyezésbdl adédo karért, ami a véllalkozo tevékenységébdl adodik.

8.7. A vallalkozé — teljességi nyilatkozata alapjan — nem hivatkozhat a kiviteli dokumentécio
esetleges pontatlansagara.

8.8. A vallalkozé szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, mely az altala
felhasznalt eljaras, technoldgia alkalmazasat akadalyozza.

8.9. A véllalkoz6 a vallalkozas keretében elkészitett kivitelezési munkakra és berendezésekre
a torvényes, illetve ezen szerzddésben vallalt garancidlis, szavatossagi idoket vallalja,
melynek idétartama a sikeres miiszaki 4tadast dokumentald jegyzO8konyv datumozasatol
kezdodik.

9.) A munkavégzés feltételeinek biztositasa

9.1. A megrendeld a véllalkozonak téritésmentes szolgaltatast nem biztosit. A munkateriilet
atadasa soran a megrendeld ismerteti a meglévé kdzmiihdlézathoz torténd csatlakozas
lehetdségeit. Az épitkezés folyaméan a viz- és villamos energia vételezés kiépitésének,
mérésének, valamint a fogyasztds koltségeit vallalkozé viseli, a megrendeld 4ltal
biztositott vételezési helyen kiilon fogyasztasmérd beépitésével.

9.2.Az épitési teriileten kiviili kozteriilet-foglalasi, titlezarasi, forgalomkorlatozasi, hatosagi €s
kozmilengedélyek beszerzése €s hosszabbitasa vallalkoz6 feladatat képezi.

9.3. A vallalkozo kételes az épitési tormelék és szemét elszallitasara.
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9.4. A vallalkoz6 kételes a hulladékokat és kdrnyezetkarosité anyagokat a kérnyezetvédelmi
kovetelményeknek megfelelden kezelni és elhelyezni, a felvonulasi teriiletet az épités
befejezése utan eredeti allapotba helyreallitani.

9.5. A munkateriilet vagyon- és tiizvédelme, valamint a munkavédelmi biztonsagtechnikai,
balesetvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartdsa, illetve betarttatasa, valamint a
munkateriilet szabalyszerti atvétele a vallalkozo feladata.

9.6. Vallalkoz6 koteles tovabba:

-az épitési tertilet allagat megbrizni,

-a birtokéba kertilt anyagokat, berendezéseket megdrizni, és szakszer(ien tarolni

-az elkésziilt munkat megvédeni,

-a munkahelyet és kormyékét sziikség szerint 6rizni és az illetéktelenek eldl elzarni,

-a munkahelyen egészséget nem veszélyeztetd, biztonsagos munkafeltételeke biztositani
a jogszabalyok és biztonsagi eloirasok betartisaval.

9.7. Véllalkozé minden balesetrdl 24 6ran beliil megrendeld részére jegyzokonyvet koteles
megkiildeni.

9.8. Vallalkozé koteles eltavolitani minden anyagat, felszerelését és hulladékat a 1étesitmény
atvétele utdan az épiiletet és az épitési teriiletet kitakaritani. Ez a miszaki atadas
megkezdésének feltétele.

10.) Potmunka elrendelése
A vaéllalasi ar egy0sszegli ataldnyar, pétmunka nem rendelhet6 el.
11.) Az elkésziilt munka mindéségének biztositisa

11.1. A vallalkozd a kivitelezési munkakat a muiszaki leiras, valamint a miszaki ellenori
naplobejegyzések alapjan végezheti.

11.2 .A vallalkozd a teljesitéshez egyéb gazdasagi szereploket jogosult igénybe venni,
munkajukért Ggy felel, mintha az a sajat tevékenysége volna.

11.3. Rendeltetésszeri hasznalatra alkalmatlan szolgaltatds és nem I. osztalyli mindségben
tortént teljesités esetén megrendel az atvételt megtagadja.

11.4. A megrendeld koteles a szerz6dés szerinti I. osztalyu teljesitést atvenni, igazolni és
szerzOdés szerint kifizetni.

11.5. Megrendeld ellendrizhet barmely munkat, beépitésre keriild anyagokat, barmely
idépontban, amikor a munkateriileten munkavégzés folyik. Vallalkoz6 erre megfeleld
lehetdséget koteles biztositani. Jogszabalyban, szabvanyban, a minOségbiztositasi
kovetelményekben rogzitett fajtaju és szamu vizsgélat koltségeit a vallalkozo viseli.

11.6. Szerz6dé felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a miiszaki
ellenér engedélyével keriilhet sor. A véllalkozé a megrendel6t az eltakards megkezdése
elétt 5 munkanappal kordbban koteles értesiteni. A vallalkozé utélagos vitdk esetén



13.1.

13.2.

13.3

koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltards és helyreallitds koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

12.) Szamlazas

A megrendeld eldleget nem fizet. A véllalkozo a szerz6désszer(i (hiba €s hianymentes) a
miszaki ellen6r altal igazolt teljesitést kovetden nyujthat be szamlat, melyet a
megrendeld a benytjtast kotetd 45 napon beliil tutalassal egyenlit ki.

13.) Miiszaki atadas-atvétel

A szerzO6dés a sikeres hidny- €s hibamentes atadas-atvételi eljaras lefolytatdsa utdn az
dtadas-atvételi jegyzOkonyv alairasaval teljesiil. A szdmla fenti jegyzOkonyv
birtokaban nytjthato be.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjat a vallalkozé legalabb 8 nappal kordbban
koteles megrendel6nek €s a miiszaki ellendrnek irdsban jelezni, az eljaras Gsszehivasa
és lebonyolitasa a miiszaki ellendr feladata.

.A vallalkoz6 készre jelentése alapjan a megrendel$ kételes a szolgaltatast a lejelentett

hataridében megvizsgalni. Ha megrendeld megéllapitja, hogy a szerz6dés szerinti
munkak nem késziiltek el, errdl jegyzOkonyvet készit. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvételi eljarast meghitsultnak kell tekinteni.

13.4 .A megrendeld a felvett jegyz6konyvben rogziti a javitasokat és hianypoétlasokat.

13.5.

13.6.

13.7.

Az 4atadas-4tvételi eljardst a megrendelének a hatosdgokkal és a vallalkozoval
egyeztetett idépontra kell kitliznie. A jogszabalyokban megjeldlt szervek meghivésa a
megrendeld megbizasabol a miiszaki ellendr feladata.

Az atadas-atvétel napjaig a vallalkozo koteles megrendelének tételes mindségtanusitast
atadni minden felhasznalt anyagrol és elvégzett munkarol.

Amennyiben a mindségtantsitas nem megfeleld, a miiszaki dtadast meghiusultnak kell
tekinteni.

13.8 .Megrendeld csak hiany és hibamentes szolgaltatas atvételére koteles.

13.9. Megrendeld visszautasithatja a vallalkozé szolgaltatasat, ha az barmilyen mértékben

eltér a szerz6désben, vagy tervekben meghatérozottol.

13.10. Megrendel6 jogosult a teljesités utan felfedezett hibakat — garancialis id6szakon beliil

ut6 felillvizsgalati eljards soran Osszegyljtve kifogdsolni. A vallalkoz6 koteles
megrendeld kifogasat feliilvizsgalni és a ténylegesen felmeriilt hibakat elharitani. Az
uté feliilvizsgalatrol jegyzOkonyvet kell felvenni.

13.11. A miiszaki &tadas-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a véllalkozo a
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kovetkezd okményokat a megrendeld részére az alabbiak szerint atadta:



13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

a.) vallalkozé szabvanyossagardl szoloé nyilatkozatait, hogy az épitmény az
elkésziilt és felhasznalt anyagok ¢és szerkezetek tekintetében az éErintett
szabvanyoknak megfelelnek,

b.) felmérési napld,

c.) vizsgalati jegyzOkonyvek a szabvanyossagrol, jotallasi jegyek, stb.

d.) minden egyéb okirat, amely a hasznalatbavételi eljarashoz és a hasznalathoz
sziikséges. '

A szerzddés szerinti teljesités része a fent rogzitett dokumentumok elkészitése,
Osszegylijtése és dtadasa a miszaki ellenérnek.

A fentickhez kapcsolodé méréseket arra jogosult személyeknek, vagy gazdasagi
tarsasagoknak kell elvégezni.

A megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesités - igazolas) vagy az
elismerés megtagadasardl - ha jogszabaly masként nem rendelkezik - legkés6bb a
véallalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szo6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizenot napon beliil iradsban kételes nyilatkozni.

A megrendeld amennyiben a véllalkozo irdsbeli értesitésére (készre jelentcs) e
szerz6désben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd
tizendt napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben meghatirozott hataridében - mely legfeljebb huszonét nap lehet - nem
fejezi be, a vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A vallalkozé szavatolja, hogy az altala épitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind pedig a kivitelezés szempontjabol a miiszaki leirasnak, tovabba a jelen
szerzbdésben foglalt mindségi kovetelményeknek megfelelnek.

A vallalkozé jelen szerz6dés targyaban végzett kivitelezési munkékra a Ptk. 248. §-a
alapjan jotallasi kotelezettséggel, a 308. §-a alapjan kellékszavatossaggal &s
jogszavatossaggal tartozik, beleértve a 11/1985. (VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM BKM

egyiittes rendelete szerinti kotelez alkalmassagi idopontot is.

Az 4tadas-atvétel napjatdl szamitott 12 és 24 hénapon beliil uto-feliilvizsgalati
bejarast kell tartani.

A miiszaki ellendr késziti eld ezt az utdlagos ellendrzési eljarast, amelyre a vallalkozot
és megrendelét meg kell hivnia, 30 nappal az eljaras megkezdése el6tt a miszaki
ellendr hibajegyzékének egyidejli csatolasaval.

Megval6sitasi programtdl valo eltéres:

13.20.1. Ha a vallalkozé tgy latja, hogy a szerz6dés szerinti litemezés nem tarthato, a

megrendeldt irasban koteles értesiteni. Meg kell jelolni a késedelem okat és a
megsziintetése érdekében kért intézkedéseket. Ha a késedelem a véllalkozo
érdekkorében meriilt fel, rogziteni kell a késedelem varhatd id6tartamat, annak
megsziintetése érdekében tenni kivant, vagy tett intézkedéseket, valamint javaslatot
a program-modositasra.



13.20.2. Ha a késedelem a megrendel6nek felréhaté okbél, vagy elére nem lathatd kiilsé
kortilmény kovetkeztében all eld, a vallalkozé igényelheti a késedelem idStartamaval
a teljesitési hatdridé meghosszabbitisat. Ez azonban nem ndvelheti a vallalkozasi
arat.

13.20.3. Ha megrendel6 azt tapasztalja, hogy a munka tényleges iiteme nem felel meg a
megvaldsitasi programban foglaltaknak, irdsban felszolitja a vallalkozét a késedelem
megsziintetésére. A vallalkozé koteles minden megtett intézkedésr6l megrendel6t

- tajékoztatni.

13.20.4. Ha az iitemtervhez viszonyitva a véllalkozé hibajabdl 15 napnal hosszabb lemaradas
mutatkozik, a megrendeld a szerz6déstél minden kovetkezmény nélkiil elallhat.

14.) Egyéb rendelkezések

14.1. A szerz6d6 felek ezen okmany aldirdsaval a kozottik 1étrejott vallalkozasi szerzodést
irasban rogzitettnek jelentik ki és ezen kijelentésiiket cégszer(i alairdsukkal megerdsitik.
A felek képvisel6i kijelentik, hogy képviseletiik teljes, a jelen szerz6dés megkotésére
jogosultak.

14.2. A vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy kivitelezési munkak teljes idtartamaban a
sajat munkavéllaléival kapcsolatos minden munkavédelmi kotelezettségének eleget tesz,
a munkavédelmi térvényben és az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolé 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet elirasainak. Vallalja tovabba, hogy betartja a kornyezeti
zaj-, és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiiM egyiittes rendeletben foglaltakat, a kdrnyezet védelmének 4ltalanos szabalyairol
sz0l6 1995. évi LIIL térvény, az épitett kornyezet kialakitasar6l €s védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL. trvény, és az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009
(IX. 15) Korm. Rendelet rendelkezéseit.

14.3. A vallalkozé az alkalmazottait éré minden munkabalesetet sajat hataskorben koteles
bejelenteni, kivizsgalni és nyilvantartani. Az ezzel jaré esetleges anyagi kihatasokért a
megrendeld felelosséget nem vallal.

14.4.Vis Maior:

14.4.1 Jelen szerzé6désbol a felek jogokat nem szarmaztathatnak és a kotelezettség aldl
mentesiilnek, ha a szerzddés teljesitése olyan elbarithatatlan kiilsé ok miatt valik
lehetetlenné, amelyekért egyik fél sem felelds.

14.4.2. Tlyen elharithatatlan kiils6 ok kiilondsen:
- természeti katasztrofa (feltéve, hogy az illetékes minisztérium, vagy egyéb
allamigazgatasi szerv a teriiletet katasztrofa sijjtotta teriiletnek nyilvanitja)
- a kivitelezést kozvetleniil, teljes mértékben megakadalyozd sztrajkok (kivéve,
ha vallalkoz6 dolgozéi sztrajkolnak).

14.4.3. A felek nem tekintik Vis Maiornak:
: A 110km/6ra sebességet meg nem haladé széllokést
A villdmcsapést



A tliz okozta kart
A Richter skala szerinti 4-es er6sséget meg nem halado foldrengést.

14.5. A szerz6dést csak a megrendeld €s a vallalkoz6 erre felhatalmazott térvényes képviseleti
jogosultsaggal rendelkez6 képviseléi moédosithatjdk. A modositast barmelyik fél
kezdeményezheti.

14.7. Szerzdd6 felek megéallapodnak abban, hogy vitdk esetén a megrendel6 és a vallalkozo
jogi képvisel6i elé kell az értelmezési kérdéseket terjeszteni. Ha a felmeriilt vitaban a
szerz6do felek képviseldi nem tudnak egyezd allaspontot kialakitani €s azt egyezség
Utjan nem tudjak rendezni, a vitads iigyet a Komlo6ii Varosi Birosag illetve a Pécsi
Torvényszék elé kell terjeszteni.

14.8. A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzédésre
vonatkoz6 389.§ - 401. §-ait kell alkalmazni.

14.9. A szerz6dés alairasa napjan 1ép hatalyba.

Alsémocsolad, 2012. marcius 22.
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