 Szdm: Als/20-7/2012.
VALLALKOZASI SZERZODES

Mely 1étrejétt egyrészrél Alsémocsolad Ko6zség Onkorményzata, 7345 Alsémocsolad,
Rakéczi u. 21. (ad6széma:15334778-1-02, bankszdmla-szdma:11731063-15334778)
keépviseli: Dics6 Laszlo polgarmester, mint a KOZ-TER-HALO a csaladokért, elnevezésii
nyertes palyazati konzorcium vezetd szervezete, mint megrendelé  (tovabbiakban:
megrendel)

masrészrdl RADAX BAUTECH KFT. Székhely: 7342 Mégocs, Vésértér at 1.,
Cégjegyzékszam: 02-09-070218, Adészam: 13540908-2-02, Pénzforgalmi jelzészam: OTP
BANK NYRT.: 11746043-20055208 ;Képviseli: Radnai Andras tigyvezeté mint vallalkozé
kdz6tt (tovabbiakban vallalkozo) az alabbi feltételek szerint:

Preambulum ‘

A megrendelé palyazatot nytijtott be a Térsadalmi megujulds Operativ program ,,Térségi
kozosségi csaladkozpontt segité haldzat kiépitése” cimii TAMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 jela
palyazatra, ,KOZ-TER-HALO a csaladokért” cimmel. A palyézat 164.379.647,- HUF
tamogatasban részesiilt. A nyertes palydzatban vallalt kotelezettségei teljesitésének.
(Praktikék Haza kialakitdsa) megvalositasidhoz beszerzési eljaras keretében valasztotta ki a
vallalkoz6t, mellyel a palyazatban vallalt feladatok megvalOsitisanak érdekében jelen
vallalkozasi szerzddést koti.

1.) A vallalkozis targya

Szagy, Kossuth L. u. 16. (28. hrsz.) alatti meglévé épiilet feltjitisa (Praktikik Haza

kialakitasa) :

- A miszaki tartalmat, a miiszaki leiras és a koltségvetési kiirds egyiittesen hatarozzak meg, az
ajanlattétel, valamint a kivitelezés soran kozolt eltérések, kiegészitések figyelembevételével.

2.) A villalkozis dija

2.1. A Villalkozé a fenti munkdkat teljes koriien, egyOsszegli prognosztizalt atalanyaron
vallalja €és a munka elvégzésére a megrendelével a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményeként az alabbi Osszegben éllapodik meg:

HUF
Vallalasi ar netto afa brutto
' 3.404.419,- 919.193,- 4.323.612,-

2.2. A véllalkozasi dij az 1.) pontban foglaltakon kiviil magaban foglalja a kovetkezdket is:
- a felvonulasi és ideiglenes melléklétesitményeket.
- a mintavétellel, a mindsitéssel, a mindségtandsitassal, az érintésvédelmi vizsgalatok
elvégzésével Gsszefliggd koltségeket, . :
- minden egyéb, a kivitelezés megval6sitasaval kapcsolatos jarulékos koltséget.



2.3. A villalkozas dija fedezetet nydjt mindazon elvégzendd munkira, melyek a szerzédés
targyat képezik.

Tajékoztatas
2.4. A megrendel a szamla kifizetése sordn az Art. 36/A §-a alapjén jarel
3.) A munkateriilet

3.1. Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlatinak Osszeallitisakor a munkateriiletet a tSle
elvarhaté gondossaggal és szakértelemmel megvizsgalta, ennek érdekében: '

- elvégezte a munkateriilet szitkséges szemrevételezését,
- megvizsgalta a varhato épitési viszonyokat,

- megszerezte és értékelte az ezzel kapcsolatos informacidkat,

- ajanlatadban figyelembe vette az elvégzendd munkak jellegét és nagysagat,

- a munkahely megkozelitésének, a szallitasi atvonalnak, a felvonulasi letesmnenyek
elhelyezésének lehetéségeit figyelembe vette,

- beszerezte és mérlegelte mindazokat az informdcidkat, amelyek aldtamasztjak,
megalapozzak ajanlatat az elérelathatd koriilményekre és kockazatokra figyelemmel,

- A megrendelé a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet, 2012. mdrcius 9 napjan
biztositja.

- A vallalkozé koteles gondoskodni a munkateriilet szabalyszer(i atvetelerol sziikséges
mértéki bekeritésérdl és arrdl, hogy ott az atadds-atvételi eljaras befejezéséig betartsak
a tliz-, a vagyon- és munkavédelmi elirdsokat.

- A munKateriileten csak az ajanlatban meghatdrozott és a megrendelo altal ismert
gazdasagi tarsasagok éltal alkalmazott személyek tartézkodhatnak. A miszaki ellendrt

~ idegen személyek munkateruleten térténd tartozkodasarol — eldzetesen értesiteni

kell

4.) A munkavégzés -

4.1. Vallalkozé vallalja, hogy az épitési munkat a szerz6dés alairasat kovetden megkezdi €s a
teljes beruhazast 2012. aprilis 30. napjaig befejezi.

4.2. Vallalkoz6 kételes a munkat a szerzoédésben megjelolt hataridében megkezdeni.

4.3. A munkavégzés akkor tekintheté megkezdettnek a munkahelyen, ha:
- aszitkséges munkaerd és munkaeszkoz rendelkezésre all.
- az épitési teriiletet kijelolték, sziikség szerint lekeritették €s lezartak,
- az épitési naplot megnyitottak,
- akezdést kdvetben a munka az titemezés szerint folyamatos

4.4. Ha a vallalkoz6 a munkat az eldirt hataridében nem tudja megkezdeni, koteles errdl a

késedelem okanak megjelolésével a megrendelét “értesiteni. Ha a késedelem oka a
megrendelének felrohatd, a vallalkozo kezdemenyezhe‘u a megvaldsitadsi program

moddositasat.
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4.5. Ha a késedelem a vallalkozonak felrohato okbdl kovetkezik be, az nem befolyasolha’ga a
szerz6dés szerinti teljesitést.

4.6. A munkateriilet atvételével egyidejlleg szerzddd felek kozdsen megnyitjdk az épitési
naplét, melyet a vallalkozé folyamatosan az atadas-atvételi eljards befejezéséig vezet,
"biztositva, hogy abban a megrendel6, a miszaki ellendr, illetve annak arra jogosult
képvisel6i a kivitelezéssel kapcsolatban irasbeli észrevételeket tehessenek, s a felmeriilt
nézetkiillonbségeket rovid idon beliil tisztazzak. Az épitési naplot az 191/2009. (IX. 15.)

- Korm rendelet szerint kell vezetni.

4.7. Villalkozé a szerz8désben foglalt kivitelezési munkakat a magyar jogszabalyok, a
vonatkozé Eurépai Unidés és nemzeti szabvanyok és eloirasok szerinti 1. osztalya
minGségben hataridére teljesiti. Az épitési termékek muszaki kovetelményeinek,
megfeleléség igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak és felhasznéldsanak
részletes szabalyair6l sz6l6 3/2003. (I 25.) BM-GKM-KvVM. egyiittes rendelet alapjan
mindségtaniisité igazolast ad at a megrendeldnek a beépitések elott. Az 1. osztalyd
minbség vonatkozik a vallalkozd altal vésarolt és itt beépiteni szandekolt anyagokra
szerkezetekre is.

4.8. Megrendel6 alkalmatlan szolgaltatas esetén a munka 0jboli elvégzését koveteli, az
elvégzett munka alacsonyabb osztalyba sorolaséra, lemindsitésére nincs lehetdség.

4.9. A viéllalkozé a tervek egy példanyat 4llandéan a munkahelyen koteles tartani, melyre a
kivitelezés kozben bekovetkez6 valtozasokat folyamatosan, naprakészen koteles ravezetni.

5.)A miiszaki ellen6rzés:

5.1.A megrende16 épitési, helyszini képviselje a miszaki ellenér. A miszaki ellendr
képviseleti jogait a vele megkdtott megbizasi szerz6dés tartalmazza. A megrendel6 a miiszaki
ellendr nevét a munkateriilet dtadasanak id6pontjaig kozli a véllalkozéval.

5.2.A miszaki ellendr:

- ellenérzi a munkak kivitelét, terv és megvalésitasi program szerinti kivitelezését,

- ellenérzi a beépitésre keriilé anyagokat,

- konkrét utasitisokat adhat a vallalkozo6 épitésvezetdje szamara, :

- kivitelezési késedelem esetén vallalkozo6t intézkedés megtételére utasitja,

- ahibas munkarészeket kijavittatja, sziikség szerint visszabonttatja ,

- elvégzi a megfeleld mindségben elkésziilt munkarészek hiteles, pontos 1gazolasat

- sziikség szerint koordinacios értekezletet tart,

- megszervezi és lebonyolitia a miszaki atadas-atvételt. (A sikertelen eljarasok
megismétléseinek koltsége a sikertelen eljaras okozdjat terheli).

- garancialis idészak alatt jelentkez6 hibdk okat a véllalkozéval kozdsen kivizsgalja és
kijavittatja. '

- lebonyolitja miiszaki-atadas atvételi eljarast

5.3. Vallalkozénak a megrendel®, valamint a miiszaki ellendr utasitdsai szerint kell a munkat
végeznie. Az utasitas kiaddsa csak irasban érvényes.

5.4, A Villalkozonak a megrendeld, valamint a miiszaki ellendr utasitasai szerint kell eljarni,
kivéve, ha az utasitas végrehajtasa:



- fizikailag megvaldsithatatlan
- jogszabalyba, vagy hatoségi eldirasba iitkozik
- veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonsagot.

5.5. Ha a megrendel6 Ggy itéli meg, hogy a véllalkozé &ltal foglalkoztatott egyes dolgozok
munkahelyi magatartdsa, vagy munkijuk mindségi szinvonala a szerzddés szerinti
teljesitést veszélyezteti, ennek megsziintetésére az épitésvezetd figyelmét felhivia.

5.6. Ha a kivitelezés miiszaki vezetdje, vagy megismételt felhivésra a véllalkozé nem tesz
megfelelé intézkedést és emiatt a megrendeld a munkaszerzodés szerinti teljesitést
- veszélyeztetve litja, Ggy gyakorolhatja a Ptk. 395. § (3) és (4) bek. szerinti jogokat. '

5.7. A Kkivitelezés felelds miszaki Vezetéje’hek személyét ugy kell kivalasztani,
meghatalmazasat tigy kell kiadni, hogy az biztositsa a munkak terv szerinti végrehajtasat.

5.8. A felelés miiszaki vezeté koteles a munka miszaki, biztonsagtechnikai feliigyeletét
folyamatosan ellatni. Kételes gondoskodni a munkateriileten tarolt anyagok meg6rzésérdl
€s az el6irt dokumentumok folyamatos vezetésérol. ‘

5.9. Ha a megrendel6 Ggy itéli meg, hdgy a felelds miiszaki vezetd személye veszélyezteti a
szerz6dés teljesitését, kifogasait kozli a véllalkozéval és kérheti megfeleld hataridén beliil
(30 nap) Gj felelds miiszaki vezetd kijelolését.

5.10. A vallalkozé ezen igényt koteles teljesiteni.

5.11. A szerz8do6 felek megéllapodnak abban, hogy a miiszaki ellenérzésre hetente , lehetbleg
azonos idépontban kertil sor. :

6.) A szerzo6do felek egyiittmiikodése:

6.1. A szerz6dés teljesitése érdekében felek egyiittmiikddnek az alabbiak szerint:
-kijelolik kézponti €és munkahelyi képviseldiket és megfeleld meghatalmazassal 1atjak
el, :

-kOlcsOndsen és haladék nélkill egymdés tudomasara hozzak mindazokat a tényeket,
kortilményeket és értesiiléseket, melyek a szerz6désszerti teljesitést akadalyozzak vagy
veszélyeztetik, s azok elharitasara a toliik elvarhaté intézkedéseket megteszik,

-egyﬁttniﬁkﬁdésﬁk soran felmeriild intézkedéseiket, esetleges vitaikat, kozvetlen
targyaldsok utjan kisérlik meg rendezni, szem el6tt tartva, hogy azok minél kisebb
mértékben akadalyozzak a szerzddésszerii teljesitést.

6.2. Az értesitéseket a leggyorsabb tavkozlési rendszernek felhasznalasaval (telefon, fax, E-
mail) kell megtenni a mésik fél részére. A megrendeld, illetve a véllalkozé arra
felhatalmazott képviseldinek szdéban vagy telefonon tett kijelentéseit legrovidebb idén
beliil jegyzékonyvezni kell, ennek helye az épitési napld, vagy a jegyzdkonyvet az épitési
napl6 mellékleteként kell kezelni.

A vallalkoz¢ épitésvezetéje: Radnai Andras
A megrendel6 miiszaki ellendére: Sebestyén Lajos
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6.3.Szerz6dés modositast nem igényld megéllapoddsok megkotésére klzarolag az alabbi
helyszm1 képviselOk jogosultak:

- A megrendel6 képviselgje: Dicsé Laszlo
Beosztas: polgdrmester
Telefon: 30/916-4231

A villalkozé képviseloje: Radnai Andras
beosztasa: tigyvezetd
telefon: 30/491-3898

7.) Késedelmes, vagy hibas teljesitésért valo felelosség

7.1. A Vallalkozé késedelmes teljesités esetére 50.000,-Ft/nap késedelmi kotbért koteles ,
fizetni. A kotbér maximalis merteke a szerz6dés netté értékének S %o-a.

7.2 Vallalkozé a teljesités meghitsulisa esetén koteles meghitisulasi kotbért fizetni,
melynek mértéke a nett6 vallalkozasi dij 6sszegének 10%-a

7.3. A kotbérfizetési kotelezettség a részteljesités kotelezettség elmulasztisa esetén is fenndll.

7.4. A vallalkozé kivitelezési iitemet koteles betartani. A megrendelo 5 napos kesedelem
esetén irasban szdlitja fel a vallalkozot a hatarid6 betartasara.

7.5. Teljesitési késedelem esetén véllalkozd a neki felrohatd késedelem idotartaméra —
maximum 20 napig - a szerzGdésben vallalt koétbért tartozik megfizetni. 20 napot
meghaladé késedelem esetén koteles a. megrendeld részére megtériteni a megrendeld —
késedelmes teljesités kovetkeztében keletkezett — valamennyi karat. ‘

7.6.A vallalkozo a kotbért a szamla benytjtasaval egyldejuleg koteles a megrendeld altal
megadott szamlara atutalni.

7.7. Késedelmes, illetve hibas teljesités esetén megrendelé a kotbéren feliil a Ptk-ban
szerzOdésszegés esetére megéllapitott igények érvényesitésére is jogosult.

7.8. Vllalkoz6 felelés a munkavégzéssel a szerz6désen kiviil okozott azon karért, amelyek a
tdle elvarhaté gondossag mellett elkeriilhetdk lettek volna, illetve amelyekre vonatkozéan

a karokozas lehetdségének veszélyét felismerhette volna.

7.9. Viallalkozd felel minden kozvetlen karért, ami ezen szerzodés teljesitése kozben
keletkezik, beleértve alvallalkoz6i miikodését is.

8.) A villalkozé altal vallalt garanciak

8.1. Vallalkoz6 a szerzddésben foglalt munkara 24 hénap — mely a létesitmeény sikeres
miiszaki atadas-4tvételének napjat kdvetd napon kezd6dik - teljes korii garanciat Vallal

8.2. Vallalkoz6 vallalja, hogy a garanc1ahs idé alatt a megrendeld altal kozolt hibak
kijavitasat — amennyiben a javitasi technologia lehetove teszi — 5 napon beliil megkezdi és
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a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez6 esetben megrendeld jogosult
~ a vallalkozé értesitése mellett — a munkat massal elvégeztetni a véllalkoz6 terhére. A
megrendeld dltal igazolt javitas dijat vallalkozé nem vitathatja.

8.3. Megrendel6é koteles minden garancialis hatdridé alatt keletkezd hibét haladéktalanul,
lehetdleg Telefax vagy E-mail Gtjan vallalkozéval k6z6lni.

8.4. Vallalkoz6 a kotelezéen alkalmazando szabvanyok, dgazati szakmai és hatdsagi eléirasok
altal meghatéarozott legmagasabb minGségi szintet tartozo teljesitést vallal. Amennyiben a
végzett munka a legmagasabb (I. osztily) mindségi szintre vonatkozé elbirisokat nem
elégiti ki, akkor megrendeld ragaszkodik annak ismételt elvégzéséhez. '

8.5. Az ideiglenes alkalmazasi. engedéllyel rendelkezé beépitendd anyagokat és az
alkalmazott technologiat a vallalkozé kételes a megrendelével jovahagyatni. A
megrendeldi jovahagyas a vallalkoz6 teljes korti felel6sségét nem csorbitja.

8.6. Villalkozé koteles kartalanitani megrendelét minden felszini vagy felszin alatti
kornyezetszennyezésb6l ad6do karért, ami a vallalkozé tevékenységébdl adédik.

8.7. A véllalkoz¢ — teljességi nyilatkozata alapjan — nem hivatkozhat a kiviteli dokument4ci6
esetleges pontatlansagara.

- 8.8. A véllalkoz6 szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, mely az altala
felhaszndlt eljaras, technolédgia alkalmazasét akadalyozza.

8.9. A villalkoz6 a vallalkozas keretében elkészitett kivitelezési munkékra és berendezésekre
a torvényes, illetve ezen szerzédésben vallalt garancidlis, szavatossagi id6ket vallalja,
melynek id0tartama a sikeres miiszaki 4tadést dokumentalo jegyzOkonyv datumozasatol .
kezdddik. '

99)A munkavégzés feltételeinek biztositasa

9.1. A megrendeld a véllalkozoénak téritésmentes szolgaltatast nem biztosit. A munkateriilet
atadasa sordn a megrendeld ismerteti a meglévé kozmiihalézathoz torténd csatlakozas
lehetOségeit. Az €pitkezés folyaman a viz- és villamos energia vételezés kiépitésének,
mérésének, valamint a fogyasztds koltségeit vallalkozo viseli, a megrendeld éltal

 biztositott vételezési helyen kiilén fogyasztasmérd beépitésével.

9.2.Az épitési teriileten kiviili kozteriilet-foglalasi, utlezarasi, forgalomkorlatozasi, hatésagi és
kozmiengedélyek beszerzése és hosszabbitasa vallalkozo feladatat képezi.

9.3. A vallalkoz6 koteles az épitési tormelék és szemét elszallitasara.

9.4. A vallalkozé kételes a hulladékokat és komyezetkarositd anyagokat a kdrnyezetvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen kezelni és elhelyezni, a felvonulasi teriiletet az épités
befejezése utan eredeti allapotba helyreallitani.

9.5. A munkateriilet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi biztonsagtechnikai,
balesetvédelmi és tlizvédelmi rendszabédlyok betartasa, illetve betarttatdsa, valamint a
munkateriilet szabalyszeri atvétele a vallalkoz6 feladata.



9.6. Vallalkozoé koteles tovabba:

-az épitési teriilet allagat megdrizni,
-a birtokaba kerdilt anyagokat, berendezéseket megorizni, és szakszerilien tarolni
-az elkésziilt munkat megvédeni,

--a munkahelyet és kornyékét sziikség szerint Srizni €s az illetéktelenek eldl elzérni,

-a munkahelyen egészséget nem veszélyeztetd, biztonsdgos munkafeltételeket
biztositani a jogszabalyok €s biztonsagi el6irasok betartasaval.

9.7. Viéllalkozé minden balesetrdl 24 6ran beliil megrénde16 részére jegyzokonyvet koteles
megkiildeni.

9.8. Vallalkoz6 koteles eltdvolitani minden anyagat, felszerelését és hulladékat a létesitmény
tvétele utdn az épiiletet és az épitési teriiletet kitakaritani. Ez a miiszaki atadas
megkezdésének feltétele.

10.) Pétmunka elrendelése

A véllalasi ar egyOsszegl atalanyér, pétmunka nem rendelhetd el.

11.1.

11.2

11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

11.) Az elkésziilt munka mindségének biztositisa

A vallalkozoé a kivitelezési munkakat a miiszaki leiras, valamint a miszaki ellen6ri
naplobejegyzések alapjan végezheti. :

A vallalkozé a teljesitéshez egyéb gazdasigi szereploket jogosult igénybe venni,
munkéjukért ugy felel, mintha az a sajat tevékenysége volna.

Rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlan szolgaltatds és nem I. osztalyGi minéségben
tortént teljesités esetén megrendeld az atvételt megtagadja. '

A megrendeld koteles a szerzddés szerinti 1. osztalyd teljesitést atvenni, igazolni ¢s
szerzO6dés szerint kifizetni. ”

’Megr'endek’i ellenérizhet barmely munkat, beépitésre keriild anyagokat, barmely

‘idépontban, amikor a munkateriileten munkavégzés folyik. Vallalkozé erre megfeleld

lehetdséget koteles biztositani. Jogszabédlyban, szabvanyban, a min6ségbiztositasi
kovetelményekben rogzitett fajtaji és szamu vizsgalat koltségeit a vallalkozo viseli.

Szerzédé felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a miiszaki
ellendr engedélyével kertilhet sor. A vallalkozé a megrendeldt az eltakaras megkezdése
elétt 5 munkanappal kordbban koteles értesiteni. A véllalkozé utdlagos vitak esetén
koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt. V



13.1.
13.2.

13.3

13.4

13.5.

13.6.

13.7.

12.) Szamlazas

A megrendelo eléleget nem fizet. A vallalkoz6 a szerz6désszert (hiba és hianymentes) a

miiszaki ellenér 4ltal igazolt teljesitést kdvetéen nyujthat be szdmlat, melyet a
megrendeld a benytjtast ktetd 45 napon beliil atutaldssal egyenlit ki.

~ 13.) Miiszaki atadas-atvétel

A szerz6dés a sikeres hidny- és hibamentes atadas-atvételi eljaras lefolytatisa utin az
dtadds-atvételi jegyzOkOnyv alairasdval teljesiil. A szamla fenti jegyzOkonyv
birtokdban nytjthaté be. .

A miiszaki atadas-atvételi eljaras idSpontjat a vallalkoz6 legalabb 8 nappal korabban |
koteles megrendelonek és a miiszaki ellenérnek irasban jelezni, az eljaras 6sszehivasa
~ és lebonyolitadsa a miiszaki ellen6r feladata.

.A vallalkozo6 készre jelentése alapjan a megrendeld koteles a szolgéltatast a Iejelentett

hataridében megvizsgilni. Ha megrendelé megallapitja, hogy a szerz6dés szerinti
munkdk nem késziiltek el, err6l jegyzokonyvet készit. Ebben az esetben a miiszaki
atadés-atvételi eljarast meghitsultnak kell tekinteni.

.A megrendel? a felvett jegyzOkonyvben rogziti a javitasokat és hiénypétlésokat.

Az 4atadéas-4tvételi eljarast a megrendelének a hatésdgokkal és a vallalkozdval
egyeztetett idépontra kell kitliznie. A jogszabalyokban megjelslt szervek meghlvasa a
megrendeld megbizdsabdl a miiszaki ellendr feladata. :

Az atadas-atvétel napjaig a vallalkozo koteles megrendeldnek tételes mindségtantisitast
atadni minden felhasznalt anyagrol és elvégzett munkarol.

Amennyiben a mindségtanisitds nem megfeleld, a miiszaki atadast meghidsultnak kell
tekinteni. :

13.8 .Megrendeld csak hiény ¢és hibamentes szolgaltatas atvételére koteles.

13.9.

Megrendel6 visszautasithatja a vallalkozd szolgaltatasat, ha az barmilyen mertekben
eltér a szerz6désben, vagy tervekben meghatarozottol.

13.10. Megrendeld jogosult a teljesités utan felfedezett hibakat — garancialis id6szakon beliil

13.11.

utd felillvizsgalati eljards soran oOsszegyljtve kifogasolni. A vallalkoz6 koteles
megrendeld kifogésat feliilvizsgalni és a ténylegesen felmeriilt hibdkat elharitani. Az
uté feliilvizsgalatrdl jegyzokonyvet kell felvenni.

A miszaki atadds-atvételi eljaras csak akkor kezdhetd meg, ha a vallalkozé a
kovetkez6 okmanyokat a megrendeld részére az alabbiak szerint atadta:



a.) vallalkoz6 szabvéanyossagardl sz6lé nyilatkozatait, hogy az épitmény az
elkésziilt és felhasznalt anyagok és szerkezetek tekintetében az érintett
szabvanyoknak megfelelnek,

b.) felmérési naplo,

c.) vizsgélati jegyzOkonyvek a szabvanyossagrol, j6tallasi jegyek, stb.

d.) minden egyéb okirat, amely a hasznalatbavételi eljarashoz és a hasznalathoz
sziikséges.

13.12. A szerz8dés szerinti teljesités része a fent rdgzitett dokumentumok elkészitése,
Osszegyljtése €s atadasa a miiszaki ellenbrnek.

13.13. A fentiekhez kapcsol6dé méréseket arra jogosult személyeknek, Vagy gazdasagi
tarsasagoknak kell elvégezni. :

13.14. A megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesités - igazolas) vagy az
elismerés megtagadasarél - ha jogszabaly masként nem rendelkezik - legkésébb a
vallalkozé teljesitésétol, vagy az errdl sz616 irasbeli értesités kézhezvételétol szamitott
tizen6t napon beliil irasban kdoteles nyilatkozni.

13.15. A megrendelé amennyiben a véllalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentds) e
szerz8désben az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd
tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a -
szerz8désben meghatarozott hataridében - mely legfeljebb huszonot nap lehet - nem
fejezi be, a vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles k1adn1

13.16. A véllalkoz6 szavatolja, hogy az altala e’pitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind pedig a kivitelezés szempontjadb6l a miszaki leirdsnak, tovabba a jelen
szerzddésben foglalt mindségi kovetelményeknek megfelelnek.

13.17. A véllalkozo jelen szerz6dés targyaban végzett kivitelezési munkakra a Ptk. 248. §-a.
alapjan jotallasi kotelezettséggel, a  308. §-a alapjan kellékszavatossaggal és
jogszavatossaggal tartozik, beleértve a 11/1985. (VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM BKM
egylittes rendelete szerinti ktelez6 alkalmassagi idopontot is.

13.18. Az 4tadés-atvétel napjatél szamitott 12 és 24 hémapon beliil uté-feliilvizsgalati
bejarast kell tartani.

13.19. A miiszaki ellen6r késziti €l6 ezt az utdlagos ellen6rzési eljarast, amelyre a vallalkoz6t
és megrendelét meg kell hivnia, 30 nappal az eljardas megkezdése eltt a miiszaki
ellendr hibajegyzékének egyidejii csatolasaval.

13.20. Megvalositasi programtol valé eltérés:

13.20.1. Ha a vallalkozé Ugy latja, hogy a szerz6dés szerinti litemezés nem tarthatd, a
megrendel6t irasban koteles értesiteni. Meg kell jelolni a késedelem okat és a
megsziintetése érdekében kért intézkedéseket. Ha a késedelem a véllalkozo
érdekkorében meriilt fel, rogziteni kell a késedelem varhaté idétartamat, annak
megsziintetése érdekében tenni kivant, vagy tett intézkedéseket, valamint javaslatot
a program-modositasra.



13.20.2. Ha a késedelem a megrendel6nek felréhaté okbdl, vagy elére nem lathatd kiilss
koriilmény kovetkeztében all eld, a vallalkozo igényelheti a késedelem id6tartamaval
a teljesitési hatdrid6 meghosszabbitisat. Ez azonban nem ndvelheti a vallalkozasi
arat.

13.20.3. Ha megrendeld azt tapasztalja, hogy a munka tényleges iiteme nem felel meg a
megvaldsitasi programban foglaltaknak, irasban felszolitja a vallalkozét a késedelem
megsziintetésére. A véllalkoz6 koteles minden megtett intézkedésrol megrendelot
tajékoztatni.

13.20.4. Ha az titemtervhez viszonyitva a vallalkozé hibajabol 15 napnal hosszabb lemaradis
mutatkozik, a megrendeld a szerz6dést6] minden kdvetkezmény nélkiil elallhat.

14.) Egyéb rendelkezések

14.1. A szerz6d0 felek ezen okmany aldirdsival a kozottik 1étrejott vallalkozasi szerzodést
irasban rogzitettnek jelentik ki és ezen kijelentésiiket cégszerii alairasukkal megerSsitik.
A felek képviselbi kljelentlk hogy kepv1seletuk teljes, a jelen szerz6dés megkotésére
jogosultak.

14.2. A véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy kivitelezési munkak teljes idStartaméban a
sajat munkavallal6ival kapcsolatos minden munkavédelmi kotelezettségének eleget tesz,
a munkavédelmi torvényben és az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekr6l szoldo 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eloirasainak. Vallalja tovabba, hogy betartja a kdrnyezeti
zaj-, és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XIL. 3.} KvVM-
EiM egyiittes rendeletben foglaltakat, a kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl
sz016 1995. évi LIII. torvény, az épitett kérnyezet kialakitasar6l és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL. t6rvény, €s az épitbipari k1v1telezem tevékenységrol szold 191/2009
(IX. 15) Korm. Rendelet rendelkezeselt

14.3. A vallalkozd az alkalmazottait ér6 minden munkabalesetet sajat hataskérben koteles
bejelenteni, kivizsgalni és nyilvantartani. Az ezzel jard esetleges anyagi kihatasokért a
megrendelo felelosséget nem vallal.

14.4.Vis Maior:

14.4.1 Jelen szerz6désbdl a felek jogokat nem szarmaztathatnak és a kotelezettség aldl
mentesiilnek, ha a szerzddés teljesitése olyan elharithatatlan kiilsé ok miatt valik

lehetetlenné, amelyekért egyik fél sem felel6s.

14.4.2. Ilyen elhérithatatlan kiils6 ok kiiléndsen:
- természeti katasztrofa (feltéve, hogy az illetékes minisztérium, vagy egyéb
allamigazgatasi szerv a teriiletet katasztrofa stjtotta teriiletnek nyilvanitja)
- a kivitelezést kozvetlenil, teljes mértékben megakadalyozé sztrajkok (kivéve,

ha vallalkoz6 dolgozéi sztrajkolnak).

14.4.3. A felek nem tekintik Vis Maiornak:
A 110km/6ra sebességet meg nem haladoé széllokést

A villamcsapast



A tliz okozta kart
A Richter skéla szerinti 4-es er6sséget meg nem halado fbldrengest

14.5. A szerz6dést csak a megrendeld €s a vallalkozo erre felhatalmazott térvényes képviseleti
jogosultsaggal rendelkezé képvisel6i modosithatjidk. A modositast barmelyik fél
kezdeményezheti.

14.7. Szerz6d6 felek megéallapodnak abban, hogy vitdk esetén a megrendeld és a vallalkozo
jogi képviseldi elé kell az értelmezési kérdéseket terjeszteni. Ha a felmeriilt vitaban a
szerz6d® felek képviseldi nem tudnak egyezd allaspontot kialakitani &s azt egyezség
utjan nem tudjak rendezni, a vitas {igyet a Komldi Vérosi Blrosag illetve a Pécsi
Torvényszék elé kell terjeszteni. :

14.8. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzédésre
vonatkoz6 389.§ - 401. §-ait kell alkalmazni.
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