Viallalkozasi szerzédés

amely létrejott egyrészrsl
Alsémocsoladi Kézség Onkormanyzata

székhely: 7345 Alsémocsolad, Rakéezi 21
tOrzsszama: 334770

adoszdma 15334778-1-02

szdmlavezet$ pénzintézet: OTP Bank NyRt.

szamlaszam: 11731063-15334778

telefon: +36-309164231

telefax: +36-72451748

Email: mocsolad@t-online.hu

képviseli: DicsG Laszl6 polgirmester, mint Megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrdl a

RADAX BAUTECH KFT

székhely: 7342 Magocs, Visartér it 1.
cégjegyzék szama: 02-09-070218,

adbszama: 13540908-2-02,
pénzforgalmi jelz8szam: 71800123-11111245
telefon: +36 304913898

telefax: +36 72451359

e-mail: nfo@tbutech.hu

képviseli: Radnai Andris tgyvezetd, mint Vallalkozo (a tovibbiakban Villalkozé) (egyiitt: szerz8d6 felek)
az alabbi feltételek szerint:

Preambulum
»EMVA program keretében az erdei kdzjélét létesitmények megvalésitasahoz nytjtandé tamogatasok
jogcimre benydjtott 2035119803 azonosité szama palydzaton nyert forris terhére Alsémocsolad kézség

kiilteriiletén erdei kilaté épitése és a hozzitartozé berendezések elhelyezése” targy kozbeszerzési eljaras
lezarasat kovetSen a szerz3ds felek a projekt megvalésitisa érdekében az alabbi vallalkozisi szerz&dést

kotik:

1.) A szerz8dés tatgya

Alsémocsolad kézség kiilteriiletén erdei kilit6 épitése és a hozzitartozé berendezések elhelyezése

1.1. Fébb mennyiségek:

Kilaté
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Kilaté alapterilete: 40,49 m2
Magassaga: 18,7 m

Faszerkezetek: 23,7 m3

Szerkezeti acél: 94272 kg

Vasbeton szetkezet betonacél: 5062 kg
Vasbetonszetkezet zsaluzas: 333 m2
Vasbeton betonozis: 28m3
Alapbetonozas: 58 m3

Nyersen marado terméskd fal.17 m3
Latszd fafeliilet lazirozasa: 1000m2
Térburkolat készités: 100 m2

Koételezd berendezések:
1 db erdei bator garnitira
2 db pad

1 db tajékoztatd tabla

Az épitési engedélyben és a miiszaki leirdsban foglaltaknak megfelelSen.

12. A szerz6dé felek rogzitik, hogy az ajanlattételi felhivisban és az ajanlatkérési dokumenticiéban
foglaltak jelen szerzdés részét képezik. Jelen szerzGdést — vita esetén — ezen dokumentumokkal

dsszhangban kell értelmezni.
1.4. A Villalkozé kivitelezést az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié és a miszaki leiras
alapjan végzi.
2.) A szerz§dés hatilya, teljesitési hataridé
21. A szerzédés aldirisinak napjin lép hatilyba és a Vallalkozo kotelezettségeinek maradéktalan
teljesitéséig, illetve a Villalkozoi dij teljes sszegének kiegyenlitéséinek napjiig hatilyos. A teljesités

akkor mindsiil befejezettnek, ha a Villalkozé hianytalanul és hibatlanul teljesitette valamennyi, e
szerz6dés 1.1) pontjiban foglalt kotelezettségét.

3) A munkateriilet

3.1. A teljesités helye: Alsémocsolad 0131 /9 hrsz- killteriileti ingatlan A kivitelezéshez szikséges
munkateriilet dtad4sanak napja: 2015. marcius 2.

3.2. Vallalkozé kijelenti, hogy az ajanlatinak osszeallitisakor a munkateriiletet a tSle elvirhato
gondossiggal és szakértelemmel megvizsgalta, ennek érdekében:

- elvégezte a munkaterilet szikséges szemtevételezését,
- megvizsgilta a varhaté épitési viszonyokat,

- megszerezte és értékelte az ezzel kapcsolatos informacidkat,
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- ajanlatdban figyelembe vette az elvégzendd munksik jellegét és nagysigat,

- 2 munkahely megkozelitésének, a szallitsi utvonalnak, a felvonulasi létesitmények
clhelyezésének lehetéségeit figyelembe vette,

- beszerezte és mérlegelte mindazokat az informacidkat, amelyek alatimasztjak, megalapozzak
ajanlatat az elSrelithaté kérilményekre és kockazatokra figyelemmel,

- A Villalkozé kételes gondoskodni a munkateriilet szabélyszer(i dtvételérdl, szitkséges mértékd
bekeritésérSl és arrdl, hogy ott az atadds-4tvételi eljirds befejezéséig betartsak a tiiz-, a vagyon-
és munkavédelmi elSirasokat.

- A munkaterileten csak az ajénlatban meghatirozott és a Megrendels altal ismert gazdasagi
tarsasagok 4ltal alkalmazott személyek tartzkodhatnak. A miiszaki ellenGrt — idegen személyek
munkateriileten t6rténd tartézkodasardl — elézetesen értesiteni kell,

4.) A munkavégzés

4.1. Vallalkozé villalja, hogy a kivitelezési munkakat 2015. mércius 2. napjan megkezdi és 2015. majus 4-ig
befejezi.

4.2. Villalkozd koételes a munkst a 4.1. pontban megjeldlt hataridében megkezdeni. Az Megrendel6
el6teljesitést elfogad.
4.3. A kivitelezés akkor tekinthet megkezdettnek a munkahelyen, ha:
- aszikséges munkaerd és munkaeszkéz rendelkezésre 411,
- az épitési teriiletet kijelolték, szitkség szerint lekeritették és lezartik,
- az épitési naplét megnyitottak,

- akezdést kdvetSen a munka az litemezés szerint folyamatos.

44. Ha a Villalkozé a munkat az elirt hatiridében nem tudja megkezdeni, kételes errdl a késedelem
okinak megjel6lésével a Megrendelét értesiteni. Ha a késedelem oka a MegrendelSnek felrdhatd, a
Villalkoz6 kezdeményezheti a megvalésitasi program modositisat.

4.5 Ha a késedelem a Villalkozénak felrShatéd okbél kévetkezik be, az nem befolyisolhatja a szerz3dés
szerinti teljesitést.

4.6. A munkaterilet dtvételével egyidejileg szerz8dé felek kézésen megnyitjak az épitési naplét, melyet a
Villalkozé folyamatosan az dtadas-atvételi eljaras befejezéséig vezet, biztositva, hogy abban a Megrendels,
a miiszaki ellendr, illetve annak arra jogosult képviseldi a kivitelezéssel kapcsolatban irisbeli észrevételeket
tehessenek, s a felmeriilt nézetkiilénbségeket rovid idén beliil tisztizzak. Az épitési naplét az 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

4.7. Vallalkozb a szerz8désben foglalt kivitelezési munkakat a magyar jogszabalyok, a vonatkozé Eurépai
Unids & nemzeti szabvanyok és elSirasok szerinti I. osztilyd mindségben hatiridére teljesiti. Az L.
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osztalyd mindség vonatkozik a Villalkozd altal vasarolt és itt beépiteni szandékolt anyagokra,

szerkezetekre is.

4.8. Megrendeld alkalmatlan szolgiltatis esetén a munka Gjboli elvégzését koveteli, az elvégzett munka

alacsonyabb osztalyba sorolésira, lemindsitésére nincs lehetSség.

5.)A miiszaki ellenSrzés

5.1.A Megrendel$ épitési, helyszini képviseldje a miiszaki ellendr. A miiszaki ellendr képviseleti jogait a
vele megkotott megbizasi szerzGdés tartalmazza. A Megrendel§ a miszaki ellendr nevét a munkaterdlet

atadasanak idépontjaig kozli a Villalkozéval.

5.2.A miiszaki ellenét:

- ellenérzi a munkik miszaki leirds szerint kivitelezését,

- ellendrzi a beépitéstre keriils anyagokat,

- konkrét utasitisokat adhat a Vallalkoz6 épitésvezetdje szimara,

- Kkivitelezési késedelem esetén Villalkozét intézkedés megtételére utasitja,

- 2 hibas munkarészeket kijavittatja, sziikség szerint visszabontatja,

- elvégzi a megfelels minéségben elkészilt munkarészek hiteles, pontos igazolasat,

- szikség szerint koordinacibs értekezletet tart,

- megszervezi és lebonyolitja a miszaki dtadés-dtvételt. (A sikertelen eljarisok megismétléseinek
koltsége a sikertelen eljaras okozojat terheli).

- garancialis id8szak alatt jelentkezé hibdk okat a Villalkozéval kézdsen kivizsgilja és kijavittatja.

- lebonyolitja miszaki-atadas dtvételi eljarast

5.3 Véllalkozénak 2 Megtendeld, valamint a miszaki ellendr utasitasai szerint kell a munkat végeznie. Az

utasitas kiadasa csak irdsban érvényes.

5.4. A Villalkozénak a Megrendel8, valamint a miszaki ellendt utasitisai szerint kell eljarni, kivéve, ha az

utasitas végrehajtisa:

- fizikailag megvalésithataﬂan
- jogszabilyba, vagy hat6sagi eléirisba titkozik
- veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonsigot.

5.5. Ha a Megtendel$ tigy itéli meg, hogy a Villalkoz6 altal foglalkoztatott egyes dolgozok munkahelyi
magatartisa, vagy munkéajuk mindségi szinvonala a szerzédés szerinti teljesitést veszélyezteti, ennek
megsziintetésére az épitésvezetS figyelmét felhivja.

5.6. Ha a kivitelezés miszaki vezetSje, vagy megismételt felhivisra a Villalkozé nem tesz megfeleld
intézkedést és emiatt a Megrendels a munkaszerzGdés szerinti teljesitést veszélyeztetve latja, gy
rendkiviili felmondassal élhet.

5.7. A kivitelezés felelés miiszaki vezetSjének személyét ugy kell kivalasztani, meghatalmazasat Ggy kell
kiadni, hogy az biztositsa a munkék titemterv szerinti végrehajtasat.
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5.8. A felelés miszaki vezetd koteles a munka miszaki, biztonsigtechnikai feligyeletét folyamatosan
ellitni. Kételes gondoskodni a munkateriileten tirolt anyagok meg8rzésérél és az  elbirt
dokumentumok folyamatos vezetésérdl.

5.9. Ha a Megtendelé ugy itéli meg, hogy a felel6s miiszaki vezets személye veszélyezteti a szerz8dés
teljesitését, kifogasait kozli a Vallalkozéval és kérheti megfeleld hatiridén beliil (30 nap) 6j felelés
miszaki vezetd kijellését.

5.10. A Vallalkozé ezen igényt kételes teljesiteni.

5.11. A szerz6dS felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki ellenSrzésre hetente, lehetSleg azonos
idépontban keriil sor.

6.) A szerz8d46 felek egyiittmiikodése

6.1. A szerz8dés teljesitése érdekében felek egylttmikodnek az alibbiak szerint:
- kijelolik kdzponti és munkahelyi képviseléiket és megfelel§ meghatalmazassal latjik el,

- kélesbnésen és haladék nélkiil egymas tudomaséra hozzik mindazokat a tényeket, korilményeket és
értesiiléseket, melyek a szerzGdésszeri teljesitést akadilyozzik vagy veszélyeztetik, s azok
elharitisira a télitk elvarhaté intézkedéseket megteszik,

- egylttmakodésik soran felmeriils intézkedéseiket, esetleges vitiikat, kozvetlen tirgyaldsok utjan
kisérlik meg rendezni, szem el6tt tartva, hogy azok minél kisebb mértékben akadalyozzik a
szerz6désszerd teljesitést.

0.2. Az értesitéseket a leggyorsabb tivkozlési rendszernek felhasznaldsival (telefon, fax, E-mail) kell
megtenni a masik fél részére. A Megrendeld, illetve a Viallalkozd arra felhatalmazott képviselSinek
sz6ban vagy telefonon tett kijelentéseit legrévidebb idén beliil jegyzOkonyvezni kell, ennek helye az
épitési napld, vagy a jegyzékényvet az épitési naplé mellékleteként kell kezelni.

A Villalkozé felelés miiszaki vezetSje: Radnai Andras
Regisztraciés szama: MV-Ep/A-02-51254

A MegrendelS miiszaki ellenére: Horvath Attila
Regisztraciés szama: : ME-E-1.-02-50452-2015-10-04

6.3. Szerz8dés médositist nem igénylé megallapodisok megkdtésére kizardlag az alibbi helyszini

képviselSk jogosultak:
A Megrendel$ képviselSje: Dicsé Laszlé
Beosztas: polgirmester

Telefon: +36 30 916 4231
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A Villalkozé képviselSje: Radnai Andras Ggyvezetd

7.) SzerzGdést biztosité mellékkotelezettségek

71. Ha a Vallalkozé az érdekkorében felmeriilt okb6l eredSen a szerzédés véghataridejéhez képest
késedelmesen teljesit, kotbér (késedelmi kithér) fizetésére koteles, melynek mértéke, e szerzbdés
szerinti, AFA nélkil szamitott ellenszolgaltatis (Egyiisszegd Netts Ajdnlati Ap 05 %-a/nap. A
késedelmi kotbér maximalis dsszege: az Egyosszegi Netto Ajanlat Ar 5 %o-a.

7.2. Teljesitési késedelem esetén Vallalkozé a neki felréhatd késedelem idStartamara — maximum 20 napig -
a szerzbdésben vallalt kétbért tartozik megfizetni. 20 napot meghalad6 késedelem esetén koteles a
Megrendels részére megtériteni a Megrendels — késedelmes teljesités kovetkeztében keletkezett —
valamennyi karat.

73. A Villalkoz6é a kotbért a szamla benyGjtisival egyidejileg koteles a Megrendel$ 4ltal megadott
szamlara atutalni.

7.4. Késedelmes, illetve hibas teljesités esetén Megrendelé a kotbéren felil a Ptk-ban szerz8désszegés
esetére megallapitott igények érvényesitésére is jogosult.

7.5. Vallalkozé felelds a munkavégzéssel a szerzédésen kiviil okozott azon karért, amelyek a tSle elvarhaté
gondossag mellett elkeriilhetSk lettek volna, illetve amelyekre vonatkozoban a kirokozas lehetSségének
veszélyét felismerhette volna.

7.6. Vallalkozé felel minden kézvetlen karért, ami ezen szerz&dés teljesitése kozben keletkezik, beleértve

alvallalkozéi mikodését is.

8.) A Vallalkoz6 altal vallalt garancidk

8.1 Villalkozé a szerzédésben foglalt munkira 36 hénap — mely a létesitmény sikeres miiszaki 4atadas-
itvételének napjat koveté napon kezdddik - teljes kord garancidt véllal.

8.2. Villalkozé véllalja, hogy a garancialis id6 alatt a Megrendel6 altal kozolt hibik kijavitasat —
amennyiben a javitasi technolégia lehetévé teszi — 5 napon belil megkezdi és a miszakilag indokolt
idétartamon beliil befejezi. Ellenkez8 esetben Megrendel6 jogosult — 2 Vallalkozé értesitése mellett —
a munkét massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. A Megrendel6 altal igazolt javitas dijat Vallalkozd
nem vitathatja.

8.3. Megrendel$ koteles minden garancidlis hataridé alatt keletkezd hibat haladéktalanul, lehetSleg Telefax
vagy E-mail Gtjan Vallalkozéval kozolni.

8.4. Villalkozé a kdtelezSen alkalmazandé szabvényok, 4gazati szakmai és hatsigi el6irdsok altal
meghatirozott legmagasabb mindségi szintet tartoz6 teljesitést vallal. Amennyiben a végzett munka a

legmagasabb (I osztily) minGségi szintre vonatkozo6 elirasokat nem elégiti ki, akkor MegrendelS
ragaszkodik annak ismételt elvégzéschez.

8.5. Az ideiglenes alkalmazasi engedéllyel rendelkez8 beépitendd anyagokat és az alkalmazott technologiat
a Villalkozé kételes a Megrendelvel jovihagyatni. A Megrendeldi jovihagyas a Vallalkozé teljes korh
felel6sségét nem csorbitja.



8.6. Vallalkoz6 kételes  kartalanitani Megrendelt minden  felszini vagy felszin  alatti
kornyezetszennyezésbél ad6dé karért, ami a Vallalkozé tevékenységébdl adédik.

8.7. A Villalkozé — teljességi nyilatkozata alapjan — nem hivatkozhat a kiviteli dokumenticié esetleges
pontatlansagira.

8.8. A Vallalkozé szavatolja, hogy harmadik szemeélynek nincs olyan joga, mely az 4ltala felhaszn4lt eljaris,
technolégia alkalmazasat akadalyozza.

8.9. A Villalkoz6 a villalkozas keretében elkészitett kivitelezési munkakea és berendezésekre a torvényes,
illetve ezen szerzGdésben vallalt garancislis, szavatossagi idSket véllalja, melynek idétartama a sikeres
miszaki 4tadist dokumentilé jegyzSkényy datumozasaté! kezdSdik.

9.) A munkavégzés feltételeinek biztositisa

9.1. A Megrendeld a kivitelezés sorin a Vallalkozénak téritésmentes szolgaltatist nem biztosit.

A kivitelezéshez sziikséges, és birtokdban levé dokumentumokat azonban térités mentesen bocsitja a

Vallalkozé rendelkezésére.

9.2.Az épitési teriileten kiviili kozteriilet-foglaldsi, ttlezarasi, forgalomkorlatozasi, hatdsagi és
kozmlengedélyek beszerzése és hosszabbitasa Villalkozo feladatit képezi.

9.3. A Vallalkozé kételes az épitési tormelék és szemét elszallitisara.

94. A Villalkozé kételes a hulladékokat és komyezetkarosits anyagokat a kornyezetvédelmi
kévetelményeknek megfelelen kezelni és elhelyezni, a felvonulasi teriiletet az épités befejezése utan
eredeti llapotba helyreallitani.

9.5. A munkateriilet vagyon- és tizvédelme, valamint a munkavédelmi biztonsigtechnikai, balesetvédelmi
és tlzvédelmi rendszabilyok betartdsa, illetve betarttatisa, valamint a munkateriilet szabalyszer(
atvétele a Vallalkoz6 feladata.

9.6. Villalkozé kételes tovabba:
- az épitési teriilet 4llagit megdtizni,
- a birtokaba kertlt anyagokat, berendezéseket megorizni, és szakszerien tarolni
- az elkészilt munkat megvédeni,
- a munkahelyet és kornyékét sziikség szerint 8rizni és az illetéktelenek el8] elzirni,

- a munkahelyen egészséget nem veszélyeztet, biztonsigos munkafeltételeket biztositani a

jogszabalyok és biztonsagi el8irasok betartasaval.
9.7. Villalkozé minden balesetrdl 24 6rin beliil Megrendelé részére jegyzSkonyvet koteles megkiildeni.

9.8 Vallalkoz6 kételes eltivolitani minden anyagit, felszerelését és hulladékat a létesitmény 4tvétele utin az
épiletet és az épitési teriiletet kitakaritani. Fz a miiszaki dtadds megkezdésének feltétele.
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10.) Pétmunka elrendelése

10.1. Pétmunka kizardlag a mészaki ellenét javaslatira végezhetd Pétmunkanak a miuszakilag sziikséges,
de az el6re nem lathaté munka tekinthetd.

10.2. Pétmunka kifizetésére killon megallapodas alapjan torténhet.

11.) Az elkésziilt munka min&ségének biztositasa

11.1. A Villalkozé a kivitelezési munkékat a vonatkozészakmai elirisoknak megfeleléen a miiszaki leiras és
a miiszaki ellenéri naplébejegyzések alapjan végezheti.

11.2. A Villalkozé az ajanlatiban megjeldlt alvallalkozét, illetve egyéb személyeket jogosult igénybe venni,
munkijukért Ggy felel, mintha az a sajat tevékenysége volna.

11.3. RendeltetésszerG hasznélatra alkalmatlan szolgaltatis és nem I osztilyt minbségben tortént teljesités
esetén Megrendels az atvételt megtagadja.

11.4. A Megrendel§ koteles a szerzédés szetinti I. osztélyd teljesitést dtvenni, igazolni és szerzbdés szerint
kifizetni.

11.5. Megrendeld ellendrizhet barmely munkat, beépitésre keriilé anyagokat, barmely idépontban, amikor
a munkateriileten munkavégzés folyik. Vallalkozé erre megfeleld lehetSséget koteles biztositani.
Jogszabélyban, szabvinyban, a minéségbiztositisi kovetelményekben rogzitett fajtagja és szamu
vizsgalat koltségeit a Vallalkozé viseli.

11.6. Szerz6dé felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasira csak a miszaki ellenér
engedélyével keriilhet sor. A Villalkozo a Megrendelét az eltakaras megkezdése eldtt 5 munkanappal
koribban koteles értesiteni. A Vallalkozé utédlagos vitik esetén koteles az eltakart munkarészt
feltirni. A feltaras és helyreallitis koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos
allispontja téves volt.

12.) Szamlazas
12.1. A vallalkozé 4ltal kért ellenszolgaltatas Gsszege:

HUF
Kért nett6 afa brutté
ellenszolgaltatas
ellenszolgaltatas 28.491.706.- 7.692.761.- 36.184.467.-
Azaz harminchatmillié-szaznyolcvannégyezer-négyszazhatvanhét forint.
kulon rendelkezés
alapjan felhasznalhat6 | 1.499.563.- 404.882.- 1.904.445.-
tartalék keret (5 %)

A Megrendel§ a kért ellenszolgaltatas nettd 5sszege 5 Yo-anak megfelels netté 1.424.585,- Ft
+ AFA elbleget biztosit a szerz8dés hatalyba 1épését kovetS 5 napon beliil.
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Az elSleget a hiba és hidnymentes teljesitést kévetéen benygjtott. szamla ellenértékébe szamita be.
A Viallalkozd egy szamlat nytjthat be. A szamlat szerz8désszert (hiba és hidnymentes) teljesités
igazolasara feljogositott személy altal igazolt teljesitést kvetSen nydjthatja be a Véllalkozé.

12.2. Az Vallalkozé vallalja, hogy a benyljtandé szamlt szabilyszerfien, megfelel§ részletezettséggel
allia ki, és a szikséges mellékeltetekkel (PL épitési naplé, felmérési naplé szamlarészletezd,
beépitett anyagok min8ségi taniisitvanyai) felszereli.

12.3. A Megrendel6 a kévetkezd szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatist teljesitent:
A szabalyszerlien kidllitott és benyijtott - teljesitésigazolissal ellitott - szamlat, a benytjtast kévets 30
napon beliil dtutaldssal koteles kiegyenliteni.

12.4.A Megrendel6 részérdl teljesités igazoldsira jogosult:
Dicsé Laszl6 polgatrmester

12.5. A szamlik kiegyenlitése soran a Megrendeld a 2003. évi XCII. Tv. (Art), 36/A. §- dban foglaltak
szerint, és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet el6irasai szerint jar el.

13.) A szerz8dés médositasa

13.1.Jelen szerz8dés egyoldalti jognyilatkozattal, vagy rendes felmondéssal nem sziintethetd meg.

13.2. Jelen szerz8dés kozbeszerzési eljaras lezarasaként kittetett ezért a felek csak akkor médosithatjak,
ha a Kbt. 132.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek nem 4llnak fenn.

13.3. A teljesitésben csak a Villalkozé ajanlatdban megjelslt alvallalkozé mikédhet kézre; az alvallalkozd
nem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghalad6 mértékben teljesitési segédet.

13.4. Ha a szerz6déskotést kovetSen — a szerz8déskétéskor elére nem lithaté ok kévetkeztében — bellott
lényeges koriilmény miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt
alvillalkozéval, 2 Megrendel més megjelSlt szervezet (személy) kézremitkddéséhez akkor hozzajarul
hozza, ha az megfelel a kzbeszerzési eljarasban az alvillalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

13.5. A Megrendel6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel§
tirsasig tekintetében merilnek fel, és amelyek a Villalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak

13.6. A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a szerzSdés teljesitésének teljes idStartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetGvé teszi ha:

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az Kbt. 56. § (1) bekezdés £) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

5) a Villalkozé kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi
tarsasigban, amely nem felel meg az Kbt. 56. § (1) bekezdés £) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

14.) Miiszaki atadas-atvétel
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14.1. A szerzddés a sikeres hiany- és hibamentes atadds-atvételi eljaras lefolytatasa utan az atadas-atvételi

jegyzokonyv alairdsaval teljestl.

142. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras idSpontjat a Villalkozé legalibb 8 nappal koribban kételes
Megrendelének és a miiszaki ellendrnek irasban jelezni, az eljards Gsszehivisa és lebonyolitasa a

miiszaki ellendr feladata.

14.3. A Villalkozé készre jelentése alapjan a Megrendel§ koteles a szolgiltatist a lejelentett hataridében
megvizsgilni. Ha Megrendeld megillapitja, hogy a szerz8dés szetinti munkak nem késziiltek el, errél
jegyzSkonyvet készit. Ebben az esetben a miiszaki 4tadas-atvételi eljdrast meghitsultnak kell tekinteni.

14.4. A Megrendel§ a felvett jegyzSkényvben rogziti a javitdsokat és hidnypétlasokat.

14.5. Az stadas-atvételi eljrast a Megrendel6nek a hatdsigokkal és a Villalkozdval egyeztetett id6épontra
kell kitliznie. A jogszabalyokban megjel6lt szervek meghivisa a Megrendeld megbizasabol a mitiszaki
ellendr feladata.

14.6. Az atadds-atvétel napjaig a Villalkozé koteles MegrendelSnek tételes mindségtantsitast atadni
minden felhasznalt anyagtol és elvégzett munkarol.

14.7. Amennyiben a min8ségtanusitas nem megfelels, a miiszaki atadast meghitsultnak kell tekinteni.
14.8. Megrendel$ csak hiany és hibamentes szolgltatis atvételére koteles.

14.9. Megrendels visszautasithatja a Villalkozé szolgiltatisit, ha az birmilyen mértékben eltér a
szerz6désben, vagy tervekben meghatirozottdl.

14.10. Megrendel§ jogosult a teljesités utin felfedezett hibdkat — garancidlis id8szakon belil uté
felillvizsgalati eljars soran Ssszegyljtve kifogasolni. A Vallalkozd koteles MegrendelS kifogasat
feliilvizsgalni és a ténylegesen felmeriilt hibakat elharftani. Az utd feliilvizsgalatrdl jegyz6konyvet
kell felvenni.

1411. A mbszaki atadds-atvételi eljaris csak akkor kezdhetS meg, ha a Villalkozé a kovetkezd
okményokat a Megrendeld részére az alabbiak szetint atadta:

a.) Viallalkozé szabvanyossagatol szolo nyilatkozatait, hogy a létesitmény az elkészilt és
felhasznilt anyagok, berendezések tekintetében az érintett szabvanyoknak megfelelnek,

b.) vizsgilati jegyzékonyvek a szabvanyossagrol, jotallasi jegyek, stb.

c) minden egyéb okirat, amely a hasznélatbavételi eljarashoz vagy a hasznilathoz
szlikséges.

14.12. A szerzédés szerinti teljesités része a fent rogzitett dokumentumok elkészitése, Osszegyljtése és

atadasa a miszaki ellenérnek.

14.13. A fentiekhez kapcsol6dé méréseket arra jogosult személyeknek, vagy gazdasagi tarsasdgoknak kell
elvégezni.



14.14. A Megrendels a szerz8dés teljesitésének elismerésérdl (teljesités - igazolis) vagy az elismerés
megtagadasirdl - ha jogszabily méasként nem rendelkezik - legkésébb a Villalkozé teljesitésétél,
vagy az errdl sz616 irasbeli értesités kézhezvételétd] szamitott tizendt napon belill irisban kételes
nyilatkozni.

14.15. A Megrendel6 amennyiben a Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) e szerz&désben az
atads-atvételi eljiris megkezdésére meghatirozott hatiridét kévetd tizendt napon belil nem
kezdi meg az dtadis-dtvételi eljarst, vagy megkezdi, de a szerz8désben meghatirozott
hatiridSben - mely legfeljebb huszonét nap lehet - nem fejezi be, a Villalkozé kérésére, a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

14.16. A Villalkozé szavatolja, hogy az éltala épitett létesitmény minGsége mind a felhasznilt anyagok,
mind pedig a kivitelezés szempontjabdl a miiszaki leirisnak tovabba a jelen szerz6désben foglalt
mindségi kévetelményeknek megfelel.

14.17. A Villalkozé jelen szerz8dés targyiban végzett kivitelezési munkikra a Ptk. 6:171. §-a alapjin
jotallasi kotelezettséggel, a 6:163 . §-a alapjan kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik.

14.18. Az atadis-atvétel napjatdl szimitott 12 és 24 hénapon belil ut6-feliilvizsgalati bejarast kell tartani.

14.19. A miszaki ellendr késziti eld ezt az utdlagos ellendrzési eljarast, amelyre a Vallalkozét és
Megrendel6t meg kell hivnia, 30 nappal az eljaris megkezdése elétt a miiszaki ellends
hibajegyzékének egyidejii csatolasaval.

15.) Egyéb rendelkezések

15.1. A szerz8d8 felek ezen okmany aldirdsival a kozodttik létrejott vallalkozasi szerzédést irisban
rogzitettnek jelentik ki és ezen kijelentésiiket cégszer(i aldirasukkal megerdsitik. A felek képviselsi
kijelentik, hogy képviseletiik teljes, a jelen szerz6dés megkétésére jogosultak.

15.2. A Villalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy kivitelezési munkék teljes idétartamaban a sajat
munkavallaléival kapcsolatos minden munkavédelmi kételezettségének eleget tesz, a munkavédelmi
torvényben és az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok sorin megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrl sz616 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet elSirasainak.
Villalja tovabba, hogy betartja a kérnyezeti zaj-, és rezgésterhelési hatarértékek megallapitisirdl
sz616 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben foglaltakat, a kornyezet védelmének
altaldnos szabilyairdl sz616 1995. évi LIIL térvény, az épitett kérnyezet kialakitisarél és védelmérdl
52616 1997. évi LXXVIIL térvény, és az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009 IX.
15) Korm. Rendelet rendelkezéseit

15.3. A Villalkozd az alkalmazottait éré minden munkabalesetet sajat hatiskérben kételes bejelenteni,
kivizsgalni és nyilvantartani. Az ezzel jard esetleges anyagi kihatisokért a Megrendel§ felelsséget
nem vallal.

15.4. Az Villalkozé a szerzGdés alairdsival egyidejlileg tudomasul veszi, hogy a vevd kiilon
jogszabalyokban (Pl az informacibs énrendelkezési jogrdl és az informaciészabadsagrél sz6l6 2011.
évi CXII. tv,) meghatirozott kotelezettségét, illetve az iizleti titokra vonatkozédan a Ptk. 2:56.§-
2:47.§ bekezdésében foglaltak alkalmazandok.

15.5.. Vis Maior:
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15.5.1 Jelen szerz6désbél a felek jogokat nem szarmaztathatnak és a kotelezettség aldl mentesiilnek, ha a
szerzbdés teljesitése olyan elharithatatlan kiilsd ok miatt valik lehetetlenné, amelyekert egyik fél sem

felelSs.
15.5..2 Ilyen elharithatatlan kiils6 ok kiléndsen:

- természeti katasztrofa (feltéve, ha az illetékes minisztérium, vagy egyeb allamigazgatasi
szerv a teriiletet, katasztréfa sjtotta teriiletnek, nyilvanitja)

- a kivitelezést kozvetleniil, teljes mértékben megakadilyozé sztrijkok (kivéve, ha
Villalkozé dolgozdi sztrajkolnak).

15.5..3. A felek nem tekintik Vis Maiornak:
A 100 km/ 612 sebességet meg nem haladé széllokést
A villémcsapés“c
A tiz okozta kart
A Richter skala szerinti 4-es ersséget meg nem haladé féldrengést.

15.6. . A szerz&dést csak az Megrendels és a Vallalkozd erre felhatalmazott torvényes képviselet
jogosultsaggal rendelkezd képvisel6i irdsban médosithatjdk. A modositast barmelyik fél
kezdeményezheti.

15.7. A Szerz3d6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés részét képezik a Kozbeszerzésekrdl sz616
2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 125. § - 132.§ -ai, valamint a 2013. é&vi. V torvény (Ptk.) XIV fejezete
6:74.§ -6:76. §-ig, az Ptk. 6:238.§ - 6:249.§-ai..

15.8.. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy vitdk esetén a Megrendel$ és a Villalkozd jogi képviselsi
elé kell az értelmezési kérdéseket tetjeszteni. Ha a felmeriilt vitaban a szerz6d6 felek képviseléi nem
tudnak egyezd 4llispontot kialakitani és azt egyezség Gtjan, nem tudjik rendezni, a vitas tgyet a
Pécsi Jarasbirosag, vagy a Pécsi Torvényszék elé kell terjesztent.

15.9.. A szerzé6dé felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy e szerz6dés nem hoz létre kozottik sem
polgri jogi tarsasigot, sem a kézds tevékenységre vonatkozd egyéb megallapodast, sem pedig

formilis k6zds tarsasagot.

15.10. A szerz8dé felek rogzitik tovabba, hogy e szerzGdésben meghatirozott esetek kivételével egyikiik
sem jogosult a masik felet kétd jognyilatkozatot tenni 2 misik fél kifejezett, irasbeli hozzajarulasa
nélkal

15.11. Amennyiben e szerzdés barmelyik rendelkezése birmely okbél birésig vagy mis hatiskorrel
rendelkezé hatésig dontésénél fogva érvénytelennek, jogszerttlennek vagy végrehajthatatlannak
bizonyul, attl figgetlenil a szerzédés valamennyi egyéb rendelkezése tovabbra is valtozatlan
tartalommal érvényes marad.

15.12 .Amennyiben az érvénytelennek, jogszerttlennek, illetve végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezés
kiesése, annak alapveté fontossiginil fogva, akadilyozza a szerzGdés céljinak elérését, ugy a
szetz8d6 felek haladéktalanul kotelesek targyalasokat kezdeni a kialakult helyzet megoldasa és a

hidnyossag orvoslasa céljabol.



15.13. Egyik szerz6d6 fél sem engedményezhet, ruhdzhatja at, és altaldban nem rendelkezhet e

szerzOdéssel sem részben, sem pedig egészben a mésik szerzéd6 fél elézetes irisbeli hozzajarulisa
nélkil.

15.14. A szerz8dés rendelkezéseinek érvényesitése, vagy a szerz6dS felet a szerzGdés alapjan megilletd
egyetlen jog vagy igény érvényesitésének elmulasztisa sem eredményezheti a szerz6dé fél egyéb a
szerzGdés szerintl jogainak és kotelezettségeinek csokkenését, illetve megsziinését; és jogtdl vald
lemondésnak sem tekinthetd.

Jelen szerz6dést a szerz6dé felek elolvasas és értelmezést kbvetden, mint akaratukkal mindenben egyezdt,
jovahagyolag alairtak.

Alsémocsolad, 2015.marcius 2.

a Villalkozé képviseletében
Radnai Andras

ligyvezetd

Pénziigyi ellenjegyz8 - Veréb Zoltinné
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KOLTSEGVETESI KIiRAS

MegrendelS:  Alsémocsoldd Kézség Onkormanyzat
7345 Alsémocsolad
Rakoécziu. 21.

Kivitelez6: Radax Bautech Kit.
7342 Mégocs
Vasartér Gt 1.
Adosz.:13540908-2-02

Munka leirasa: 7345 Alsémocsoléd Hrsz.: 0131/9
alatti erdei kilato kotelezd berendezései

Anyag
Osszesen 518 370

A 518 370
AFA (27%) 139 960

A+D+AFA 658 330

C tipusii erdei kilité6 kételezé berendezései
mennyisége db nettd egységar netto dssz. Ar afa brutté &ssz. Ar

Erdei butor garnitiira

Fébol késziilt, minmum 1,5 m hosszt, legaldbb
70 cm széles 1 db asztalbét és 2 db padbél alio,
helyhez rogzitett kizjdléti berendezés .
Pad:Fabdl készilt, mnimum 1,5 m hosszy,
legalabb 30 cm széles tilSfeliilettel rendelkezd,
helyhez rogzitett 1db 205610 205610 55515 261125

Pad

Fabol késziilt, mnimum 1,5 m hossz, legalabb
30 cm széles Gl6feliilette! rendelkez6, helyhez
rogzitett kHzj6léti berendezés 2db 86120 172240 46505 218745
Tajékoztato tabla

Az informdcids feliilet mérete 12 dm?2 vagy anna!
nagyobb, idéjarasnak ellendlio kialakitésa.
Informaciés feliiletként a keret nélkiili,

informacickoéziésre atkalmas, UV védelemmel
ellatott, sik felszin értendé. 1db 140520 140520 37940 178460













KOLTSEGVETESI KIiRAS

MegrendelS:  Alsomocsolad Kézség Onkorméanyzat
7345 Alsémocsolad
Rékécziu. 21.

Kivitelezé: Radax Bautech Kit.
7342 Mégocs
Vésartér at 1.
Adbsz.:13540908-2-02

Munka leirdsa: 7345 Alsdmocsolad Hrsz.: 0131/9
alatti Kilatd villamvédelmének kivitelezési munkai

Anyag Dij
Osszesen 143 727 213 310

A+D 357 037
AFA (27%) 96 400

A+D+AFA 453 437

Alsomocsolad, Hrsz.: 0131/9 Kilaté villamvédelem

. Egységre jutd A tétel ara Osszesen
Sorsz. Megnevezés .. .
g Mennyiség Anyag Dij Anyag Dij
1 Villdmharit6 felfogorud gerincen vezetve. atm. 25/2,5 m, tartészerkezettel
1db 3163 1413 3163 1 412,50

2 Villamharft6 levezet6 atm. 10 horganyzott kdracél 10 cm-es kiemeléssel,

tartdszerkezettel 52 fm 1300 283 67 574 51 121,20
3 Villam- és érintésvédelmi hél6zat tartozékainak szerelése, mérési hely

kialakitasa (vizsgald 0sszekdts) 2db 5175 1808 10 350 3 616,00
4 Villam- és érintésvédelmi hélézat tartozékainak szerelése, radfoidels, 3

fm-es kereszifdidelé 2db 3 565 1944 7 130 3 887,20
5 Villdm- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, foldelé-

csatlakozérid (a talajfelszin atmeneinél PVC bevonattal) 2do 9430 2825 18 860 5 650,00
6 Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak szerelése,

érintésvédelmi és villamvédelmi foldelések dsszekotése foldarokban, 10-

es horganyzott koracélbdl, folmunkéval (asés, foldvisszatbltés, tBmarités)

58 fm 552 1537 32016 89 134,40

7 Villam- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, esécsatorna

bekotése 4 db 943 328 3772 1 310,80
8 Villam- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése, acél

spirélvarratos csdszelvény bekétése felfogoradhoz 1db 288 1356 288 1 356,00
9  Villam- és érintésvédelmi hal6zat tartozékainak szerelése, acél

spirdlvarratos csészelvény bekoiése foideléshez 2db 288 1356 575 2712,00
10 Villamvédelmi mérési jegyzdkonyv készitése 1 kit 36 160 36 160,00
11 Megvalbsuldsi dokumentécié készitése 1 kit 16 950 16 950,00

143 727 213310













Megrendels: Vallalkozé:

Alsémocsolad Kozség C)nkonnényzata Radax Bautech Kft.
7345 Alsémocsolad 7342 Magocs, Vasartér ut 1.
Réakéczi F. u. 21. Adészam:13540908-2-02

Mobil: 30/491-3898
Készitette: Radnai Andras

A munka leirésa: .

7345 Alsémocsolad Kiilteriilet 0131/9 helyrajzi szam alatti
erdei kilaté kivitelezési munkai.

Késziilt: Magocs, 2015. februar 9.

KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

Megnevezés Anyagkoéltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 17.313.645 10.302.654
2.1 AFA vetitési alap 27.616.299
2.2 AFA 27.00% 7.456.401
3. A munka 4ra 35.072.700

v 2U0Szam: 135100
Tksa: 7180

012811111505




Munkanem Osszesité

Munkanem szama és megnevezese Anyagkdltség Dijkoltség
12 Felvonulasi létesitmények 294.650 626.824
15 Zsaluzas és allvanyozas 331.464 635.184
21 Irtas, fold- és sziklamunka 851 469.301
23  Sikalapozas 1.865.406 268.291
31 Helyszini beton és vasbeton munka 2.261.519 1.149.003
33 Falazas és egyéb kémiivesmunka 184.643 619.710
34 Fém- és konnyi épiiletszerkezet szerelése 4.137.697 2.128.569
35  Acsmunka 5.048.541 1.964.933
36 Vakolas és rabicolés 59.333 156.586
41 Tetofedés 857.891 184.718
42  Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése 1.034.207 690.509
43 Badogozas 19.243 24.652
44 Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése 241.350 242.959
47 Feliletképzés 452.101 683.007
48 Szigetelés 212.611 94.479
62 Kéburkolat készitése 312.138 363.929
I. Fejezet munkanemei dsszesen 17.313.645 10.302.654




12. Felvonulasi létesitmények

1/20. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag  Munkadij
1 K12-006-1
Ideiglenes készlet raktar konténer telepitése.
1 db 63.400 0 63.400 0
2 Ki12-006-2 (1)
Ideiglenes elektromos dram biztositasa agregator berendezésrol.
1 db 53.600 32.150 53.600 32.150
3  K12-006-3 (1)
Daruzas terepjar6 autédaruval, emeldképesség 44 m magassagig.
1 db 0 189.884 0 189.884
4 K12-006-4 (1)
Ideiglenes kerités készitése 1,50 m magassagig az épitési
tertileten.
110 fm 1.615 838 177.650 92.180
5 K12-006-5 (1)
Munkateriilet 6rzése a kivitelezés idStartama alatt.
1 db 0 312.610 0 312.610

Munkanem osszesen:

294.650 626.824

—




15. Zsaluzas és allvanyozas

2/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara Osszesen
Anyag Munkadij

150020010856 (ENGY)
Kétoldali falzsaluzas fiiggdleges vagy ferde sik feliilettel,
fa zsaluzattal,
3 m magassagig
267,68 m2 327 1.205.4

150020010890 (ENGY)
Kétoldali falzsaluzas fiiggtleges ives vagy ferde ives felilettel,
fa zsaluzattal,
3 m magassagig
26,2 m2 402 3.640,8

150030010991 (ENGY)

Oszlopzsaluzas alland6 kor keresztmetszettel,
3 m magassagig,

egyszeri felhasznalasu papirhenger zsaluzattal,
kitdmasztassal,

bels6 atmér6: 200-300 mm kozott

SONOTUBE PLUS RR egyszeri felhasznalast zsaluzatok kerek

betonoszlopokhoz, belsé atmérs: 300 mm
153 m 4.718 73,8

150040011523 (ENGY)
Siklemez zsaluzasa,
alatdmaszté allvannyal,
fodémzsaluzattal,
zsaluhéj tablakkal boritva,
3 m magassagig
40,68 m2 63 2.091

150040011971 (ENGY)
Boltozathoz zsaluzat készitése,
4 m magassagig,

fa zsaluzattal,

alatdmaszté allvannyal

11,31 m2 615 6.125,4

87.531 322.661

10.532 95.389

72.185 1.129

2.563 85.062

6.956 69.278



15. Zsaluzas és allvanyozas

3/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen
Anyag  Munkadij

150120012602 (ENGY)
Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbdl, szintenkénti
palléteritéssel,
korlattal, 1abdeszkéval, 0,75-1,20 m padloszélességgel,
munkapadlé
tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m? terhelhetdséggel, allvanyépités
MSZ és
alkalmazastechnikai kézikonyv szerint,
6,00 m munkapadl6 magasségig
KRAUSE Stabilo homlokzati keretallvany 0,75 m
padloszélességgel, 6,00 m munkapadlé magassagig

70,2 m2 762 4428

150120012885 (ENGY)
Bakallvany készitése palloteritéssel, vasbakbol, 2,00 kN/m?
terhelhet&séggel,
1,50 m magassagig
40,1 m2 63 762,6

159041236133 (ENGY)
BERLETI DIJ siklemez zsaluzasnal,
alatdmaszté allvannyal,
fédémzsaluzattal,
zsaluhéj tablakkal boritva,
3 m magassagig
Szerelt tablas zsaluzat bérleti dij/HO
40,68 m2 2.352 0

53.492 31.085

2.526 30.580

95.679 0

Munkanem o6sszesen:

331.464 635.184




21. Irtas, fold- és sziklamunka

4/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara osszesen

Anyag

Munkadij

210020014461 (ENGY)
Humuszos terméréteg, term6{6ld leszedése,
teritése gépi erbvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitassal,
50,1-200,0 m ko6zott '
18,3 m3 2,4 1.275

210030014981 (ENGY)
Munkagodor foldkiemelése épiiletek és miitargyak
helyén barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban,
gépi erbvel, kiegészité kézi munkaval,
alapteriilet: 100,1-150,0 m? k6zott,
5,5 m mélységig
139,9 m3 0 1.161.4

210040015382 (ENGY)
Miitargyakkal, épiiletekkel kozvetleniil Osszefliggd
feltoltések és elofeltoltések készitése tomorités nélkil,
gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval
I-IV. oszt. talajban, szailitassal: 10,0 m-ig
75,73 m3 0 735,2

210040015663 (ENGY)
Tiikorkészités tomorités nélkiil,
sik feluleten
gépi erdvel,
kiegészit0 kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.
55,3 m2 0 3278

210080016246 (ENGY)
Tomérités barmely tomoritési osztalyban
gépi erbvel,
kis feliileten,
tomorségi fok: 95%
83,2 m3 9,7 1.818

210110016406 (ENGY)
Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre,
géppel,
talajosztaly I-IV.
83,3 m3 0 267

44

807

23.333

162.480

55.677

18.127

151.258

22.241



21. Irtas, fold- és sziklamunka

5/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel Ara Osszesen
Anyag  Munkadij

210110016452 (ENGY)
Fejtett f61d mozgatasa
I-IV. osztalyu talajban,
géppel,
10,0 m tavolsagig, 4,0 m mélységig,
6,0 m magassagig
64,5 m3 0 561

0 36.185

Munkanem osszesen:

851 469.301




23. Sikalapozas 6/20. oldal
Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 230030024420 (ENGY)

Szerel6beton készitése,
..... mindségili betonbol
10 cm vastagsagig

C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.

Dyax = 16 mm, m = 6,5 finomségi modulussal
3,83 m3 14.100 7.046,8

K23-003-1 (4)
Vasbeton sav-, talp- lemezalap készitése
szivattyts technoloégiaval,
..... mindségll betonbol
C30/37 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dumax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal.
58,54 m3 30.943 4.122

54.0603 26.989

1.811.403 241.302

Munkanem oOsszesen:

1.865.406 268.291




31. Helyszini beton és vasbeton munka 7/20. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel dra osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag  Munkadij

1 310011236700 (ENGY)
Betonacél helyszini szerelése
fliggbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
bordés betonacélbdl,
4-10 mm atmér6 kozott
FERALPI hidegen htizott bordés betonacél, 6 m-es szalban,
BHB55.50 8 mm
0,827 t 198.135 152.958 163.858 126.496

2 310011236712 (ENGY)
Betonacél helyszini szerelése
fliggbleges vagy vizszintes tartészerkezetbe,
bordés betonacélbodl,
4-10 mm atmérd kozott
FERALPI hidegen hiizott bordas betonacél, 6 m-es szalban,
BHB55.50 10 mm
2,036 t 198.135 152.958 403.403 311422

3 310011236891 (ENGY)
Betonacél helyszini szerelése
fiiggbleges vagy vizszintes tartdszerkezetbe,
bordas betonacélbdl,
12-20 mm &tmérd kézott
FERAILPI bordas betonacél, 6 m-es szalban, Bst500S 12 mm
0,928 t 200.813 100.004 186.354 92.804

4 310011236913 (ENGY)
Betonacél helyszini szerelése
fiiggbleges vagy vizszintes tartdszerkezetbe,
bordas betonacélbél,
12-20 mm atmérd k6zott
FERALPI bordés betonacél, 6 m-es szalban, Bst500S 16 mm
5455 t 195.458 100.004 1.066.223 545.522

5 310110041662 (ENGY)
Vasbetonfal készitése,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyl,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztencidji betonbdl,
szivattyus technolégiaval, vibratoros tOmoritéssel,
25-50 cm vastagsag kozott
C30/37 - XC3 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc.
Dmax =24 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal
15,96 m3 15413 2.486,2 245.991 39.680

&Aﬁ




31. Helyszini beton és vasbeton munka

8/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara Osszesen
Anyag  Munkadij

310110043553 (ENGY)
Oszlop, pillér készitése,
vasbetonbol,
kor-, sokszog vagy négyzet keresztmetszettel,
XO0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4,
X(C2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 komyezeti osztalyu,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztencidjl betonbol,
betonszivattytis technoldgiaval, vibratoros tomoritéssel
C30/37 - XC3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5
pC. Dmax = 24 mm, m = 6,7 finomsagi modulussal
2,423 m3 15.433 2.495,6

310210053883 (ENGY)
Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-0s
hajlasszogig,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztencidju betonbdl,
betonszivattylis technologidval, vibratoros tomoritéssel,
12 cm vastagsag felett
C30/37 - XC3 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc.
Dumax = 24 mm, m = 7,1 finomséagi modulussal

10,17 m3 15.565 2.658

37.394 6.047

158.296 27.032

Munkanem osszesen:

2.261.519  1.149.003

j



33. Falazas és egyéb kém(ivesmunka

9/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara Gsszesen
Anyag  Munkadij

330010091702 (ENGY)
Teherhord6 és kitoltd falazat készitése,
természetes anyagu termékekbdl,
nyersen marado feliilettel,
termésk6bol,
falaz6, cementes mészhabarcsba falazva
Terméskd 0-300 kg Uzsa,
M 1 (Hf10-mc) falazé, cementes mészhabarcs
17,55 m3 10.346 32.072

330010091840 (ENGY)

Teherhordé és kit6lt6 falazat készitése,
természetes anyag termékekbol,
nyersen marado feliilettel,

tobblet
boltivképzésért, 1 m-t meghaladé nyilas felett
18,84 m 163 3.017,3

181.572 562.864

3.071 56.846

Munkanem osszesen:

184.643 619.710




34. Fém- és konny( épiiletszerkezet szerelése 10/20. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara dsszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 K34-001-0 (19)
Egyéb épiilet acélszerkezetek, szerkezeti acél beepitése,
beallitasa tiizihorganyzott kivitelben. A tétel tartalmazza a
statikai kiviteli tervekben megnevezett szerkezeti acélokat. (Jel:
1-62)
1 db 4.137.697 2.128.569 4.137.697  2.128.569

Munkanem Osszesen: 4.137.697 2.128.569




35. Acsmunka

11/20. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara Gsszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag  Munkadij
1 350010108330 (ENGY)
Fa tet6szerkezetek barmely rendszerben
faragott (fiirészelt) fabol,
0,026-0,030 m®m? bedolgozott famennyiség kozott
Flirészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m Lo.
99,5 m2 1.656 2.772 164.772 275.814
2 350030108733 (ENGY)
Tetblécezés
kettds hodfarkd cserépfedés ala
Feny9 tet6léc 3-6,5 m 24x48 mm
99,5 m2 512 924 50.944 91.938
3 K35-001-1 (1)
Fa vazszerkezet felépitése barmely rendszerben rétegragasztott,
szaritott feny6 faanyagbél, 0,071-0,080 m3/m2 bedolgozott
famennyiség kozott. A kotéelemek kiilon tételben feltiintetve.
110 m2 40.735 11.085 4.480.850 1.219.350
4 K35-007-1 (2)
Fafodémek,
boritott gerendafodém
50 mm-es felsd deszkazattal, faragott (fiirészelt) fabol. Fiirészelt
gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m Lo. gyalult szaritott
feny6 pallobol.
47,55 m2 4.445 3.225 211.360 153.349
5 K35-008-1(1)
Huzottkarua falépcsd, palld jardfeliilettel, gyalult, szaritott fenyd
anyagbol, acél tartvazra szerelve, kiviteli terv szerint.
39,3 m2 3.578 5.712 140.615 224.482
Munkanem 6sszesen: 5.048.541  1.964.933




36. Vakolas és rabicolas

12/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara Osszesen
Anyag Munkadij

360030112966 (ENGY)
Oldalfalvakolat készitése,
gépi felhordassal,
zsékos kiszerelésii szarazhabarcsbél,
sima, konnyitett mész-cement vakolat,
1 cm vastagsagban
Baumit GV 25 Mész-cement gépi vakolat bels6, Cikkszam:
151703
73,47 m2 509 1.275,2

360030114186 (ENGY)
Mennyezetvakolat készitése,
gépi felhordassal,
zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol,
sima, konnyitett mész-cement vakolat,
1 cm vastagsagban
Baumit GV 25 Mész-cement gépi vakolat belsd, Cikkszam:
151703
42,93 m2 511 1.465,1

37.396 93.689

21.937 62.897

Munkanem osszesen:

59.333 156.586




41. TetOfedés

13/20. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 410030198683 (ENGY)
Kettdsfedés huizott égetett agyag tetdcserepekkel,
hédfarka cseréppel,
rogzités nélkil,
31-35° tetOhajlasszog kozott
TONDACH Hoédfarku keramia alapcserép, 18x38 cm,
téglavoros
99,5 m2 5.523 950,4 549.539 94.565
2 410030201374 (ENGY)
Egyszeres huzott, hornyolt tetécserép fedésnél,
hofogd- és biztonsagi rendszer kiegészitok
elhelyezése tet6feliileten
TONDACH fém hofogd hornyolt tetGcseréphez C 380
159 db 310 184,8 49.290 29.383
3 410030202304 (ENGY)
Sajtolt égetett agyag tetdcserepeknél
élgerinc készitése,
gerinceseréppel, gerinceserép-rogzitével,
gerincszell§z6-szalaggal, fésiis gerincelemmel
TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrogzitével, kerdmia,
41x25/21,5 cm, téglavords
38,7 m 5.371 1.504,8 207.858 58.236
4 410032617505 (ENGY)
Sajtolt égetett agyag tetScserepeknél
élgerinc készitése,
élgerincnél kezdd gerinceserép vagy
taréjgerincnél kezdd gerincelem elhelyezése
TONDACH Sajtolt sima kezd6 gerinccserép, téglavoros
12 db 4.267 211,2 51.204 2.534
Munkanem osszesen: 857.891 184.718




42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése : 14/20. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto6 A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 420021356683 (ENGY)
Lébazatburkolat készitése,
egyenes, egysoros kivitelben,
agyazd, meszes cementhabarcsba fektetve,
mazas kerdmia- vagy marvanylapokbdl,
20x30 cm-es, 20 cm szélességben

20x30 cm-es mazas keramia atlagar
24 m 637 561,6 15.288 13.478

2 420111546441 (ENGY)
Padloburkolat hordozészerkezetének feliiletelokészitése
kiiltérben, hiterhelt feliileten
beton alapfeliileten
simit6 feliletkiegyenlités készitése
5 mm 4tlagos rétegvastagsagban
ARDEX K 301 kiiltéri aljzatkiegyenlitd
40,68 m2 5.496 678,6 223.577 27.605

3 420220262442 (ENGY)
Padldburkolat készitése,
kiiltérben, héterhelt feliileten,
kenhet0 szigetelésre,
gres, képorcelén lappal,
kétésben vagy halésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
MAPEI Keraflex flexibilis csemperagaszto, sziirke, Ultracolor
Plus 100 fugazo, fehér
40,68 m2 5.318 3.814,2 216.336 155.162

4 420310270792 (ENGY)
- Miikéburkolatok;
fedk&éburkolat,
helyszini felhordassal, feliileti megdolgozas nélkiil,
3 cm vastagsagban, 2 cm vastag kiegyenlitd betonnal,
36-50 cm kiteritett szélesség kozott
Miik6keverék szinezetlen, durva, fagy- és kopasallo
528 m 683 6.318 36.062 333.590

5 420310271196 (ENGY)
Miikéburkolatok;
helyszini miiké feliileti megdolgozasa,
fényezett kivitelben,
vizszintes feliileten
18,06 m2 0 3.510 0 63.391

o o



42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

15/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara osszesen
Anyag  Munkadij

420711795294 (ENGY)
Kiegészitd szegélyprofilok erkélyek és teraszok szaméra,
szines réteggel bevont aluminiumbdl, t6bb méretben, szinben,
sz€les formai kialakitasban, kiegészité elemekkel
Schliiter-BARA-RT 2,5m, terasz "T" vizorr profil H=9/60mm,
fémes sziirke Rendelési szam: RT9/60GM

9 m 8.801 585

K42-031-1 (39)
Miikéburkolatok;
fedk6burkolat,
helyszini felhordéssal, feliileti megdolgozas nélkiil,
5 cm vastagsagban, 2 cm vastag kiegyenlitd betonnal,
36-60 cm kiteritett szélesség kozott
Miikdkeverék szinezetlen, finom, fagy- és kopasallé.
27,6 m 16.802 3.334

79.209

463.735

5.265

92.018

Munkanem osszesen:

1.034.207

690.509




43. Badogozas 16/20. oldal
Ssz. Tételszam Egységre jut6 A tétel ara Osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

430020336021 (ENGY)

Lefolydcs6 szerelése kor keresztmetszettel,

barmilyen kiteritett szélességgel,

horganyzott acéllemezbdl

Horganyzott lefoly6csé Ha 0,55, korszelvényi, Ksz: 33 cm
21,5 m 895 1.146,6

19.243 24.652

Munkanem osszesen:

19.243 24.652

—



44. Fa- és mUanyag szerkezet elhelyezése

17/20. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara Gsszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag  Munkadij
1 K44-006-0 (1)

Fa kézfogé és védokorlat elhelyezése falra, ives, vagy
tortvonalu kivitelben. Feny§ faanyag, gyalult kivitelben.
160,9 m2 1.500 1.510

241.350 242.959

Munkanem osszesen:

241.350 242.959




47. Feliiletképzés

18/20. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara Osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 470310505911 (ENGY)
Kiilsé fafeliiletek
lazirozasa,

gyalult feliileten, olddszeres lazurral,
két rétegben,
tagolt feliileten
Sadolin Extra vastaglazir, szintelen,
EAN: 5992453081277
1.079 m2 419

633

452.101 683.007

Munkanem oOsszesen:

452.101 683.007




48. Szigetelés

19/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen
Anyag Munkadij

480140585856 (ENGY)
Uzemi-hasznalati viz ellen, viznyomasnak nem Kitett helyzeti,
keramia vagy GRES lapburkolat alatti
fliggbleges falszigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben,
minimum 2,0 mm széiraz rétegvastagsagu
kétkomponensii szigetel6habarccsal,
glettvassal vagy simitoval felhordva
MAPEI Mapelastic Kétkomponensti, rugalmas, viznyomasallé,
kozvetleniil burkolhatd, kiil- és beltéri, kenhetd vizszigetelé
cementkotésii habarcs.
46,53 m2 3.220 1.518

480140586522 (ENGY)
Uzemi-hasznalati viz elleni szigetelés
hajlaterdsitése szigeteldhabarcs vagy miianyagbézist
bevonatszigetelésnél,
egy rétegben, szigetelés rétegei k6z€ bedgyazva,
minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterdsité-
résathidald szalaggal
MUREXIN DB 70 hajlaterdsit6 szalag
72 m 872 331,2

149.827 70.633

62.784 23.846

Munkanem Osszesen:

212.611 94.479




62. K6burkolat készitése

20/20. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara Osszesen
Anyag  Munkadij

620020677505 (ENGY)

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével,

beton alapgerendaval és megtamasztassal,

hézagolassal,

eléregyartott szegélyk6bol vagy colopokbol

100 cm hosszu elemekbdl

A Beton-Viacolor kiemelt szegélykd, 100x15x25 cm, sziirke

C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.

Diax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal
36 m 1.903 1.042

620030678560 (ENGY)
Térburkolathoz fagyallo, teherhordé alap készitése,
20 cm vastagsagban
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza
22,06 m3 1.325 7.458,6

620030678986 (ENGY)
Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton
burkolékdbol soros, halszalka, parketta vagy
kazettas kotésben, homokagyazatba fektetve,
20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretii idomkovel
LEIER Piazza 10x20x6 cm, sziirke, N+F , Cikkszam:
HUTIH4362 ‘
100 m2 2.144 1.618.8
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BARANYA MEGYEI ADOIGAZGATOSACA
UGYFELKAPCSOLATI OSZTALY
: 7621 PECS RAKOCZI UT 52-56.
Telefon:72/533-715 Telefax:72/212-339
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Ugyszam: 1088410238 ‘ Ugyiratszam: 4132688123
Ugyintéz6: Hideg Nikolett '

EGYUTTES ADOIGAZOLAS

Az addézas rendjérdl sz4éld 2003. &vi XCII. tobrvény 36/A. § és a 85/A. 8§ (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a rendelkezésemre Aallé dokumentumok -
nyilvantartasok, folydszamlak, bevallasock - alapjén igazolom, hogy:

RADAX BAUTECH EPITOIPARI ES SZOLGALTATS KORLATOLT FELELGSSEGH TARSASAG
) (13540908-2-02) v
« 7342 MAGOCS . VASARTER UT 1/901/3 HRSZ. . . - .

addalanynak a Nemzeti Adé— é&s Vamhivatalndl ezen igazolas kiadésanak napjan

" nyilvantartoft TEAStArtosasa - €577 vénmtartozasd, T ad6k médijira behgjtands -

kdztartozasa és végrehajtédsra atadott k&ztartozasa nincs.

Ezen igazoldst az adéalany kérelmére ALSOMOCSOLAD = KBZSEG. ONKORMANYZATA
eljarasdhoz, kézbeszerzéshez kapcsolddd kifizetés céljara adtam ki.

Ez az igazolas nem szolgdl bizonyitasi alapul a tartozas beszedésére irdnyulé
eljaréasokban.

Ezen igazolds tartalmazza az addzias rendjérél szé6ldé 2003. &vi XCTIT. térvény .

(Art.) 72. § (1) bekezdése alapjan ‘a Nemzeti Adé- é&s Vamhivatal adéztatéasi
szervének hatdskdrébe tartozd, a 4. § (1) - (3) bekezdésében meghatarozott add,
birsag, pdétlék, adsk médjara behajtandé kéztartozas megfizetésére vonatkozd
adatokat, tovabba -az Art. 79. § (1) bekezdése alapjan a Nemzeti Adé- és
Vamhivatal vamszervének hataskdrébe tartozé adéd, birsag, pdétlék, valamint a
k8z0sségi vamjog végrehajtdsardl szdlé térvény hatalya ald tartozé kotelezd
befizetések (ads, illeték, dij, hozz&jdrulas, kdltséqg, birséag, kamat)
‘megfizetésére vonatkozd adatokat. S

Pécs, 2015. februir 27.

Ellendrzési aéonosité: 2465152136242831847699011

‘Errél értesiilnek:
1./ Cimzett
2./ Irattar






